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ALLGEMEINE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

Technische Vertragsbestimmungen:

Als solche gelten die Fachnormen, Vorschreibungen und Richtlinien, Anleitungen, Merkblatter u. dgl.,
in der jeweils gultigen Version 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist der Ausschreibung, soweit die
nachfolgenden ,Technische Bestimmungen® keine anderen Bestimmungen enthalten,

Es gilt folgende Rangordnung fir die technischen Vertragsbestimmungen in nachfolgender
Reihenfolge:
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Teil B5 - Technische Bestimmungen

Technische Bestimmungen und Auflagen aus Bescheiden, Verhandlungsschriften, Vertragen
und Vorschreibungen.

Richtlinien und Merkblatter der ésterreichische Vereinigung fir Beton- und Bautechnik - OVBB
und des 6sterreichischen Baustoffrecyclingverbandes

Richtlinien und Vorschriften fir den StralRenbau RVS

ONORMEN und EN Normen

Allgemeines

Zulassungen, Einsatzfreigaben

Bestehen fiir Produkte oder Stoffe innerstaatliche Zulassungsbeschrankungen oder
Einsatzfreigaben, so wird im Sinne der Warenfreiheit des EU-Marktes festgelegt, dass fir
angebotene Produkte oder Stoffe, bei welchen diese Zulassung oder Einsatzfreigabe nicht
gegeben ist, vom Bieter oder AN zumindest die technischen Eigenschaften gemaf
zugelassener bzw. zum Einsatz freigegebener Produkte oder Stoffe nachzuweisen sind.

Far die zur Verwendung gelangenden Materialien sind auf Verlangen zeitgerecht vor Beginn der
jeweiligen Leistung Prifzeugnisse Uber die vertraglich vorgeschriebenen Materialeigenschaften
vorzulegen oder auf Kosten des AN entsprechende Eignungsprifungen von einer akkreditierten
Pruifstelle durchzufihren.

Bestehen begriindete Zweifel an der Gleichheit des verwendeten Materials mit dem Material der
Eignungsprifungen, ist durch geeignete Prifungen die Identitat nachzuweisen.

Zustimmungen zu vom AN vorzulegenden Konzepten, Planen oder sonstigen Unterlagen
bedeuten keine Ubernahme der Verantwortung seitens des AGs fiir die Richtigkeit und
Vollstandigkeit dieser Unterlagen bzw. Eignung der vorgeschlagenen MafRnahmen. Die
Verantwortung fir die ausbedungene Qualitat verbleibt ohne Einschrankung beim AN.

Verzichtet der AG auf die Durchfilhrung einzelner, in den weiteren Unterlagen geforderter
Abnahmeprifungen, bedeutet dies keine Bestatigung der geforderten Werte bzw. Qualitaten.
Es kommt somit zu keiner Ubernahme der Verantwortung seitens des AGs, die Verantwortung
fur die ausbedungene Qualitat verbleibt ohne Einschrankung beim AN.

In den Ausschreibungsprojekten bzw. in den Unterlagen der Detailprojekte sind grundsatzlich
die Randbedingungen im Endzustand bericksichtigt. DarUber hinaus sind weitere
Zwischenzustande durch die Planung des AG abgedeckt, sofern diese Zwischenzustande in
den Ausschreibungsunterlagen angefiihrt sind (z.B. abschnittsweiser Vorbau, Freivorbau,
Taktschieben,...). Alle sonstigen Zwischenzustande fallen in den Verantwortungsbereich des
AN. Dieser ist jedoch verpflichtet, fir Zwischenzustiande, welche Auswirkungen auf die
Standsicherheit bzw. Formgebung des endgiiltigen Bauwerkes besitzen, den Projektanten des
AG einzuschalten (Planung bzw. Projektsprifung durch diesen). Daraus resultierende
zuséatzliche MalRnahmen, Mehrmassen und Kosten gehen zu Lasten des AN.



11.3

Prifberichte zugelassener Stellen, die der Republik Osterreich von Mitgliedstaaten der
Europaischen Union oder von anderen Vertragsstaaten des Europaischen Wirtschaftsraums
benannt worden sind werden auf Antrag im Einzelfall in gleicher Weise wie Priifberichte
Osterreichischer Stellen berticksichtigt, wenn die den Prifberichten dieser Stellen zu Grunde
liegenden Prifungen, Prifverfahren und technischen Anforderungen denen der
Osterreichischen Stelle gleichwertig sind (Vorlage in deutscher Sprache).

Auf die Verbindlichkeit von ONORMEN bzw. auf die Zulassung 6sterreichischer Behérden kann
bei Einhaltung von entsprechender EU- Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates des EWR im Hinblick auf die Produktspezifikation verzichtet werden, wenn die
Gleichwertigkeit der Bauverfahren, Baustoffe, Prifungsverfahren usw. sichergestellt sind. Der
Nachweis ist vom Bieter zu fihren.

Schlacken und daraus hergestellte Gesteinskérnungen (egal ob in gebundener oder
ungebundener Form) diirfen ausnahmslos nicht angeboten und eingebaut werden.

Produktangaben in den Ausschreibungsunterlagen

Alle statischen Bemessungen des gegenstandlichen Bauvorhabens beziehen sich auf die in den
Ausschreibungsunterlagen (Leistungsverzeichnis, Planbeilagen etc.) namentlich angefiihrten
Produkte. Die Mengenangaben in den Leistungspositionen sind ebenfalls auf diese angefiihrten
Produkte abgestimmt.

Werden vom Bieter andere Produkte angeboten, so ist die ,Gleichwertigkeit” dieser Produkte
auf Kosten des Bieters fur das Gesamtsystem nachzuweisen. Das bedeutet, dass vom Bieter
zumindest die folgenden Nachweise und Bedingungen zu erbringen sind, damit dem Einbau der
angebotenen Produkte zugestimmt werden kann:

Die zur Angebotsoffnung giltigen Zulassungen und Einsatzfreigaben des BMVIT.

Die statischen Nachweise, erstellt durch einen staatl. beeid. Ziv.-Ing. fir Bauwesen, fir alle
statisch betroffenen Einzelbauteile und fir das Gesamtsystem auf Grundlage der in der
technischen Zulassung angegebenen Produkteigenschaften.

Eine Garantie, dass sich die Mengen der betreffenden Leistungspositionen (und auch jene aller
damit im Zusammenhang stehenden Leistungspositionen) aufgrund der vom Bieter
angebotenen Produkte gegenuber der in der Ausschreibung angegebenen Produkte entweder
nicht erhdhen, oder dass der Bieter dazu bereit ist, sdmtliche Kosten aufgrund solcher
Massenmehrungen zu Ubernehmen. Somit gelten die ausgeschriebenen Massen aller
betroffenen Leistungspositionen als Garantiemassen vereinbart.

CE-Kennzeichnung

Nach den Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie (BPR) 89/106/EWG bzw. des
Bauproduktegesetzes (BauPG) BGBI. | Nr. 55/1997 mussen Bauprodukte kundgemachten
harmonisierten europaischen technischen Spezifikationen (htS) entsprechen, deren Erfullung
Uber eine CE-Kennzeichnung des Herstellers oder bevollmachtigten Importeurs angezeigt wird.

Die CE-Kennzeichnung erfolgt je nach Art der htS Uber harmonisierte européische Normen
(hEN) oder europaische technische Zulassungen (ETA).

Die Fundstellen von hEN und Leitlinien fir europaische technische Zulassungen (ETAG)
werden von der Europaischen Union im Amtsblatt C sowie per Verordnung nach § 3 BauPG
kundgemacht. Es wird daher im Besonderen und ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass jene
Bauprodukte, deren Ubergangsfrist zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der Ausschreibung
bereits begonnen hat den RVS bzw. ONORMEN oder zugelassenen Systemen zu entsprechen
haben oder der Nachweis der Konformitat nach den hEN bzw. ETAG zu erbringen ist und falls
die Ubergangsperiode bereits abgelaufen ist, nur mehr CE-gekennzeichnete Bauprodukte
verwendet werden dirfen.
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1.1.4.2

Auf Verlangen des AG ist die CE Kennzeichnung vor Verwendung des Produkies dem AG
vorzulegen.

Bautoleranzen

Allgemeine Bautoleranzen

Soweit nicht im gegenstandlichen Vertrag festgelegt, gelten die in den einschlagigen Normen,
Richtlinien, etc. festgelegten Toleranzen. Alle baurelevanten Toleranzen des Leistungsumfangs
des Auftragnehmers sind vom Bieter in seiner Kalkulation zu berticksichtigen, fallen daher in die
Sphére des Bieters und werden bei der Abrechnung weder abgegolten noch bericksichtigt. Die
MaRhaltigkeit jedes Bauzustandes darf durch die Aufsummierung der Toleranzen nicht
beeintrachtigt werden.

Spezielle Bautoleranzen fiir Betonoberflachen

Fir Betonoberflaichen bei Kunstbauten (Randbalkenoberflachen, Tragwerksoberflachen,
Bodenplatten, etc.) sind die zulassigen Toleranzen entsprechend der DIN 18202 Ausgabe 02-
2010 sind einzuhalten.

Versatz zwischen Bauteilen:
Blockfugen:

Das Versatzmal} zwischen zwei Blécken in horizontaler und vertikaler Richtung darf 20mm nicht
Uberschreiten.

Fertigteile:

Das Versatzmal} zwischen zwei Fertigteilen in vertikaler Richtung darf 5 mm nicht tGberschreiten.

Ebenheitsabweichung:

Fir die Grenzwerte der Ebenheitsabweichung sind die in Tabelle 3 - Grenzwerte fir
Ebenheitsabweichungen in Zeile 3 angegebenen Werte der DIN 18202 Ausgabe 02-2010
(Flachenfertige Bdden) einzuhalten.

Eine Uberschreitung der oben angefiihrten Grenzwerte fir Blockfugen, Fertigteile und
Ebenheiten bedingt eine Konventionalstrafe. Die Hohe der Konventionalstrafe entspricht dem
Produkt aus dem Quadrat der Uberschrittenen Toleranz in Millimeter und 50,- €.

Beispiel:

Toleranz zulassig: 10 mm
Gemessene groflite Ebenheitsabweichung: 17 mm
Uberschrittene Toleranz: 7 mm

Konventionalstrafe: (7mm x 7mm) x 50 €/ mm? = 2.450,- €

Der Berechnung der Konventionalstrafe pro Bauteil ist die groftte Ebenheitsabweichung des
jeweiligen Bauteils zugrunde zu legen. Als Bauteil in diesem Sinne gelten:

e Tragwerk
e Linker Randbalken
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¢ Rechter Randbalken

Die Konventionalstrafe pro Bauwerk ergibt sich aus der Summe aller Konventionalstrafen der
einzelnen Bauteile des Bauwerks. Besteht ein Bauvorhaben aus mehreren Bauwerken, so ist
fur jedes einzelne Bauwerk die Konventionalstrafe pro Bauwerk zu ermitteln.

Der Gesamtpreis ist um die Summe aller Konventionalstrafen pro Bauwerk zu vermindern.

Spezielle Bautoleranzen fiir die Uberh6hung bei Anschliissen zur Asphaltkonstruktion

Bei Anschlissen der Fahrbahn, Gehwegen, Radwegen oder Geh- und Radwegen zu Schachten
oder sonstigen Einbauten ausgenommen Fahrbahniibergange, ist eine Uberhéhung der
Asphaltkonstruktion von 3 bis 7 mm zu gewahrleisten.

Bei Uberhéhungen > 7 mm bis < = 10 mm wird ein Qualitdtsabzug gemaR RVS durchgefiihrt.

Bei Uberhdhungen < 3 mm oder >10 mm erfolgt keine Ubernahme des betroffenen Bereiches
und es sind entsprechende Verbesserungsmalinahmen oder eine Neuherstellung in
Abstimmung mit dem AG durchzufiihren.

Baustellenbetrieb

Die Errichtung von Baustelleneinrichtungen ist im Bereich des Baufeldes auf
Landesstrallengrund bzw. auf vom AG eingeldste Grundflachen gestattet, sofern nicht eine
Behinderung anderer Baumafinahmen eintritt oder wesentliche Griinde dagegensprechen. Bei
Beanspruchung dieser Flachen ist das Einvernehmen mit dem AG herzustellen.

Fir zusatzliche Grundstiicksflachen gilt:

Far die Inanspruchnahme von vom AG nicht eingeldsten Grundstiicken durch den AN ist mit
den Grundeigentimern eine Vereinbarung zu treffen. Die Kosten dafir sind mit den
Einheitspreisen abgegolten. Dasselbe gilt auch fur zusatzliche Zufahrten. Nach Bauende sind
entsprechende Anrainerentlastungserklarungen vorzulegen.

Bauablauf

Die Reihenfolge der durchzufiihrenden Arbeiten ist im Rahmen des vorgegebenen Bauablaufes
des AG nach fachlichen und bautechnischen Gesichtspunkten durchzufiihren. Der AG kann
jederzeit die Vorlage eines aktuellen detaillierten Bauzeitplanes verlangen, in dem zumindest
objektsweise die Hauptleistungen jeweils getrennt abzubilden sind. Dieser ist binnen 14
Kalendertagen vorzulegen. Bei Auftragsvergabe ist die Planlieferung einvernehmlich und dem
Bauzeitplan angepasst abzustimmen.

Oberflachenwasser

Wahrend der gesamten Bauzeit ist flr eine schadlose Ableitung der anfallenden Wasser zu
sorgen.

Baustellenwéasser

Es sind alle Malnahmen und Vorkehrungen zur Fernhaltung bzw. schadlosen Ableitung von
Baustellenwasser zu treffen, um eine Durchfeuchtung und damit verbundene Aufweichung der
Bdden und sonstige Schaden zu verhindern.

Werden Baustellenwasser in Vorfluter oder ins Kanalnetz eingeleitet bzw. zur Versickerung
gebracht, so sind ev. notwendige behordliche Bewilligungen zu erwirken und die damit
verbundnenen Auflagen einzuhalten.

Zum Schutz des Gewassers (Grundwasser und offene Gewasser) sind die Bauarbeiten so
durchzufiihren, dal® keine schadlichen Materialien in das Gewasser und/oder auf die
angrenzenden Uferbereiche gelangen koénnen. Frischbetonflichen sind gegeniber dem
Fliesgewasser so abzudichten, dass keine Zementschlamme in das Gewasser gelangen kann.



1.1.9 Grundwasser

Der AN ftragt das uneingeschrankte Risiko fir alle Grundwasserstande soweit die HGW30
Marke nicht Uberschritten wird. Bis zu dieser Marke erfolgt keine zusatzliche Vergltung fur
MafRnahmen und Schaden.

1.1.10 Luft/Klima

Wahrend der Bauphase sind alle Staubbelastungen, die durch Baustellenverkehr,
Aushubarbeiten und/oder Winderosion entstehen, zu minimieren.

Eine ausreichende Befeuchtung staubender Flachen (Stralten, Wege, Platze) oder eine andere
geeignete MalRnahme zur Staubfreihaltung ist vorzusehen und wird nicht gesondert vergitet,
sofern keine eigenen LV Positionen vorhanden sind. Staubende Giiter sind entsprechend
abzudecken.

1.1.11 Leitungen im Bauzustand

Samtliche Leitungen (inkl. Bestandsleitungen) sind gegen baustellenbedingte mechanische
Beanspruchungen zu schitzen.

1.1.12 Einbauten

Der AN ist verpflichtet die vom AG bekannt gegeben / Gibergebenen Unterlagen tber Einbauten
auf deren Vollstandigkeit zu Gberprifen.

Vor der Ausfuhrung aller Leistungen ist auf bestehende unterirdische, in Brickengesimsen oder
im Freien vorhandene Einbauten aller Art (wie z.B. Kabel, LWL, Leitungen, Schachte, Schieber,
Entwasserungen, Drainagen u. dgl.) zu achten. Es ist deren genaue Lage im Einvernehmen mit
dem jeweiligen Leitungstrager festzustellen.

Hinsichtlich eventuell erforderlicher SchutzmaRnahmen oder Anderungen an bestehenden
Einbauten ist rechtzeitig das Einvernehmen mit dem AG und dem Leitungstrager bzw.
Nutzungsberechtigten herzustellen.

Der Ubersicht halber sind die im Baubereich wesentlichen Einbauten, wie Leitungen, Kabel etc.
in die Projektlageplane lagemaRig in etwa eingetragen, woraus jedoch keinesfalls Anspriche
auf Vollstandigkeit oder Lagerichtigkeit erhoben werden kénnen.

Vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich von Einbauten ist mit dem Leitungstrager das
Einvernehmen schriftlich herzustellen. Den entsprechenden Anweisungen bzw. Anforderungen
ist Folge zu leisten.

Werden im Zuge des Bauvorhabens landwirtschaftliche Entwasserungen (Drainagen u. dgl.)
berthrt, so sind diese in ihrer Funktion im erforderlichen Mal3e aufrecht zu erhalten. Hierbei ist
das Einvernehmen mit den Grundeigentiimern herzustellen. Der Bestand von Drainagen ist bei
den jeweiligen Grundbesitzern zu erheben.

In der Nahe der Einbauten (z.B.: Eternitwasserleitung, LWL-Trasse) ist eine
erschitterungsarme Bauweise zu wahlen.

Leitungsrechte dirfen jedenfalls nicht verletzt oder beeintrachtigt werden. Bei Beschadigungen,
welche durch unsachgemafRes oder unvorsichtiges Arbeiten bzw. durch Nichteinhalten der
entsprechenden Vorschriften an Einbauten entstehen, hat der AN samtliche hieraus
resultierende Kosten zu tragen.

1.1.13 Sicherheitsabstinde bei Arbeiten in der Nahe von Hochspannungsleitungen

Die Bodenabstande der Leiterseile von Hochspannungsleitungen richten sich nach den
geltenden Errichtungsvorschriften. Bei StraRen und Verkehrswegen werden die mdglichen
Fahrzeughohen nach der Strallenverkehrsordnung beriicksichtigt.

Uberschreiten Fahrzeuge (oder Gegenstinde) diese Hoéhen, so sind in jedem Fall die
Sicherheitsabstande nach EN 50110 einzuhalten. Dies ist im Besonderen bei Bauarbeiten und
insbesondere bei Sondergeraten zu beachten.



Zulassige Annaherungen an spannungsfiihrende Anlagenteile sind mit dem jeweiligen
Netzbetreiber abzustimmen.

1.1.14 Winterdienst

Bezlglich des Winterdienstes auf den unter 6ffentlichem Verkehr liegenden Flachen gilt, dass
das Einvernehmen mit dem zustandigen Strallenerhalter herzustellen ist. Die Durchflhrbarkeit
des Winterdienstes im herkdbmmlichen Betrieb ist sicherzustellen.

1.1.15 Anforderung an Geotextilien

Entgegen der RVS 08.97.03 wird fir die Eignung der Geotextilien fir den Unterbau beim
Nachweis der anisotropen Hochstzugkrafte im Streifenzugversuch nur der kleinste Mittelwert fir
die Hochstzugkraft in Langs- und Querrichtung gefordert.

1.1.16 Verkehr

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

Der AN tragt gem. ONORM B 2110 fiir die Baustellensicherung, Aufrechterhaltung des Verkehrs
usw. die Verantwortung und hat auch die behdrdliche Genehmigung zu Verkehrsflihrung
wahrend der Bauzeit bei der zustadndigen Bezirkshauptmannschaft einzuholen. Die Arbeiten
sind nach Anordnung und behdérdlicher Vorschreibung sowie Baufortschritt durchzuflihren, damit
eine ordnungsgemalfe Aufrechterhaltung des Verkehrs gewahrleistet ist.

Die Befahrbarkeit von Zufahrten zu angrenzenden Grundstlicken sind vom AN wahrend der
gesamten Bauzeit zu gewahrleisten.

Uberginge und TagesstoRe

Jeweils am Beginn und am Ende des Bauabschnittes, bei Tagesstéen, Zufahrten, Rampen,
etc. muss der Ubergang zur bestehenden Asphaltdecke pro Einbaulage schrag (im Winkel von
30°) zur Fahrbahn angefrast und/oder angeschnitten werden.

Kantenandruckrolle

Beim ersten Walzubergang sind die Nahtflanken (Mittelnaht und Fahrbahnrander) mit einer
Kantenandruckrolle anzudricken. Dabei sollte die Kantenandruckrolle an der vorderen
Bandage der Walze angebracht sein. Bei Nichtverwendung der Kantenandruckrolle wird ein
Abzug von 5,00€/Ifm netto bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Nahtbehandlung

Ausschreibungsgemal ist sowohl bei dem AC-Trag, AC-Binder und der AC-Deck Lagen eine
Nahtbehandlung durchzufiihren. Die Nahte der einzelnen Lagen sind so zu versetzen, dass die
oberste Naht nicht in den Bereichen der Bodenmarkierung zu liegen kommt. Wird keine
Nahtbehandlung durchgefiihrt, wird pro Ifm je Lage fehlende Nahtbehandlung ein Abzug in der
Hohe von 5,00€/Ifm netto geltend gemacht.

héandischer Mischguteinbau

Im Bereichen wo ein maschineller Mischguteinbau nicht moglich ist, wie etwa bei Einfahrten,
Anschlussen, Busbuchten u. dgl. ist das Mischgut handisch einzubauen.

Abtragsarbeiten

Sofern im gegenstandlichen Leistungsverzeichnis keine gesonderte Vergltung vorgesehen ist,
werden die Leistungen fiir den streifenférmigen Kofferaushub, Abtrag Bodenauswechslung, etc.
mit den LV-Pos. 06.2510A - "Leichter-schwerer Boden 3-5 abtragen + laden" und 06.2511C -
"Leichter-schwerer Boden 3-5 wegschaffen" vergiitet.

Kabelaushub flr die Beleuchtung wird mit den Positionen der LG 08.01ff vergltet. Abweichend
von den Bestimmungen der RVS ist der Aushub in einer Breite von 40 cm herzustellen und wird
in dieser Breite abgerechnet.



1.1.22 Abtrag von Betonrohren, Pflasterungen, etc.

Aller Abbruch von Betonrohren, Einfassungssteinen, Randleisten, Grabenformsteinen,
Schachten, Muldenpflaster, Saumscharen, Mauerwerk, Bruchsteine, Findlinge, Steinwirfe,
Blockwirfe, Berollungen, Pflasterungen, Unterlagsbeton usw., welche nicht wiederverwendet
werden und/oder fur die keine gesonderte Position im LV ausgeschrieben ist, wird mit den LV-
Positionen 06.0629A - "Mauerwerk abtragen + laden" und 06.0631C - ,Mauerwerk
wegschaffen® vergutet.

1.1.23 Lieferscheine

Bei Arbeiten, die nach Tonnen abgerechnet werden, sind die Lieferscheine von der Bauaufsicht
gegenzuzeichnen und verbleiben beim AG. Die Lieferscheine miissen fortlaufend nummeriert
sein, Datum und Materialbezeichnung sowie das LKW- Kennzeichen enthalten.

1.1.24 Pflasterungen, Gitterplatten und Rasengittersteine

Pflasterungen, Gitterplatten und Rasengittersteine sind auf Anordnung des AG mit
Gefalleherstellung, mit kleinformatiger Anarbeitung und unter Verwendung von handgefuhrten
Walzen herzustellen. Die Gitterplatten und Rasengittersteine sind auf Anordnung des AG zur
Leitschienenmontage vorzubereiten.

1.1.25 Frasflachen
Bei Frasflachen wird nur eine HD-Reinigung vergutet.

1.1.26 Winterbauarbeiten

Alle winterbedingten Erschwernisse, wie z. B. Minderleistung der Arbeitskrafte, sdmtliche
Schnee- und Eisraumungsarbeiten, besondere Vorkehrungen beim Betonieren und dergleichen
sind mit den Angebotspreisen abgegolten.

BESONDERE TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

Die Gliederung der besonderen technischen Bestimmungen erfolgt in Anlehnung an die
Gliederungsmerkmale der standardisierten Leistungsbeschreibungen (LB VI, Version 5) fur den
Straf3en- und Briickenbau.

21 Projektierung und Bauwerksprifung

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

2.2 Baustellengemeinkosten

Fir die einwandfreie und ungehinderte Erbringung von Bauleistungen im gesamten Baulos ist
jeder AN verpflichtet, Baustelleneinrichtung, Material, Gerate usw. aus dem jeweiligen Baufeld
soweit zu entfernen, dass eine ungehinderte Benlitzung des Baufeldes flir nachfolgende
Gewerke maglich ist.

2.3 Nicht belegt

2.4 Untergrunderkundung

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS



2.5

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Nicht belegt

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Allgemeines

Fallen bei den Griindungs- und Erdarbeiten Baustoffe verschiedener Eignung an, sind sie
getrennt zu behandeln und bei der Massendisposition dem jeweiligen hochstwertigen
Verwendungszweck zuzufiihren. Zum Beispiel ist hdherwertiges Material fir Zwischenlagen bei
alifalligen Sandwichbauweisen und fir oberste Schittlagen unter dem Unterbauplanum etc. zu
verwenden. Entsprechend ist das qualitativ geringwertige Schittmaterial vornehmlich in die
unteren Lagen und sinngemal auch bei allfélligen Sandwich- und/oder Rand-Kern-Bauweisen
einzubauen.

Grundsatzlich sind die Einbauweisen den Materialeigenschaften anzupassen und
beispielsweise ein hdoherer Verdichtungsaufwand, diinnere Schuttlagen, Mischen verschiedener
Materialien, Verwendung spezieller Walzen, Umstellen der Abtrags- und Einbaustellen,
alifalliges Zwischenlagern etc. zu beriicksichtigen.

Die Vergutung erfolgt unter Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen AG
und AN bzw. gutachtlich festgelegten Grenzen der Bodenschichten auf Grundlage der
Ausschreibung.

Bei aulRergewoOhnlichen Erscheinungen, wie gespanntes Grundwasser, auffallende Farbung
oder auffallender Geruch des Wassers, Bodenauftrieb, Hohlrdume, Gase und dgl. sind diese
genau zu beobachten, aufzuzeichnen und dem AG sofort zur Kenntnis zu bringen.

Der AN hat ihm bekannt gewordene Umstande, welche auf das Vorhandensein von Leitungen
oder sonstigen Hindernissen sowohl im Abtrags- als auch im Auftragsbereich bzw. in deren
unmittelbarer Nahe schlielen lassen, dem AG sofort bekannt zu geben. die weitere
Vorgangsweise ist mit dem AG abzustimmen.

Der AN ist verpflichtet mit der von ihm gewahlten Stitzmalinahme bzw. SicherungsmalRnahmen
zur Baugrubensicherung in samtlichen Bauzustanden die Standsicherheit der Baugrube des
Bauwerks und des anstehenden Geldndes zu gewahrleisten.

Das Entfernen von Verkehrszeichen, Wegweisern u. dgl. darf nur im Einvernehmen mit dem AG
bzw. dem StralRenerhalter erfolgen.

Offener Abtrag

Alle Abtrage, einschliellich der jeweils erforderlichen SicherungsmalRnahmen, haben
grundsatzlich ring- bzw. abschnittsweise von oben nach unten zu erfolgen, wobei sich die
Abtragshoéhen nach der jeweiligen Standzeit der Boden richten.

Im Zuge der Erdarbeiten ist eine Begriinung der Béschungen in fertig gestellten Teilabschnitten
unter Bedachtnahme der herrschenden Jahreszeit vorzunehmen.

Felsabtrag

Die Abtragsarbeiten im Fels haben so zu erfolgen, dass die endgiiltigen Bdschungsflachen
durch Anwendung einer gefiigeschonenden Ldsungsart unter Beriicksichtigung des Schicht-
und Kluftverlaufes und Wahl eines geeigneten Sprengstoffes standfest bleiben und maéglichst
wenig aufgelockert werden. Die Randschicht ist je nach Felsbeschaffenheit durch Keilen,
Schréammen, Kurzschusse bzw. Anwendung des Abscherverfahrens abzutragen.

Nach Abschluss der Sprengarbeiten sind alle angrenzenden Kulturgriinde von Gesteinsbrocken,
die von Sprengarbeiten herriihren, zu sdubern.



2.6.4
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2.5

2.6

2.7

Dammschiittung

Bei Baumalnahmen > 20.000 m? hat die Verdichtungskontrolle flachendeckend gemaR RVS zu
erfolgen. Die Kalibrierung der Messeinheit fur die walzenintegrierte Verdichtungskontrolle hat in
jedem Fall mittels Lastplattenversuchen zu geschehen.

Bei Dammschultern ist die Verdichtungskontrolle 1 m von der Béschungskante durchzuflhren.
Die vorbereiteten und sorgfaltig entwasserten Dammaufstandsflichen missen nach
Beendigung der Abtragsarbeiten sofort wieder Uberschittet und sorgfaltig verdichtet werden.
Bei Dammaufstandsflachen, welche nicht sofort Uberschittet werden und daher spater
nochmals ein Abtrag (bedingt durch Regen usw.) vorgenommen werden muss, wird dieser
Abtrag und die daflir erforderliche Schittung vom AG nicht verglitet.

Vor Inangriffnahme von Dammschittungen findet eine gemeinsame Abnahme des
Untergrundes durch den AN und den AG statt.

Wenn das Ausbruchs- bzw. Abtragsmaterial nicht schittfahig ist, wird auf Grund von
bodenmechanischen Versuchen festgelegt, in welchem Verhaltnis das Material mit anderen
Ausbruchs- bzw. Abtragsmaterialien aus dem Baulos bzw. mit beigestellten Material besserer
Qualitat zu mischen ist, um den Anforderungen an Dammschuttmaterial zu entsprechen. Dieses
Verhaltnis wird bereichsweise fur Abtragsmaterial annadhernd konstanter Qualitat festgelegt.

Gefrorenes Schittmaterial darf nicht geschuttet werden. Auf gefrorenem Boden oder den
jeweiligen Schuttlagen darf nur dann geschittet werden, wenn dieser bzw. diese
frostunempfindlich sind (Schotter, Felsschiittung) und nicht tiefer als eine Schittlage (40 cm)
gefroren ist. Anschittungen und Hinterfullungen, auf denen keine Verkehrsflachen vorgesehen
sind, mussen mindestens die natirliche Lagerungsdichte erreichen, um eine nachtragliche
Setzung zu vermeiden. Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind wahrend der gesamten
Bauzeit ohne gesonderte Verglitung in einem profilgerechten Zustand zu erhalten; allenfalls
entstandene Schaden durch Witterungseinflisse etc. sind ehestens zu beheben.

Nicht belegt

Graben fiir Rohrleitungen und Kabel

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. U. druckl. Ent.systeme

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

Kabelarbeiten

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

Schachte und Abdeckungen

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

Brunnenbau Wasserversorgung

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS



2.8

2.9
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Unterirdische Wiederherstellung Rohrleitungen

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt

Nicht belegt

Nicht belegt

Baugrubenaushub und Baugrubensicherung

Alle Mallnahmen sind so auszufiihren, dass witterungsempfindliche Boden- und Felsarten nicht
nachteilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeitlich erforderliche
EntwasserungsmafRnahmen sind rechtzeitig und sachgemal vom AN ohne gesonderte
Vergitung auszufihren.

Die Baugrubensicherung muss unter Einhaltung der in den geotechnischen Beurteilungen
geforderten Mallnahmen der einzelnen Objekte erfolgen.

Bei Baugrubenaushub mit Sicherungsmaflinahmen nach Wahl des AN ist seitens des AN auf
dessen Kosten spatestens vor Beginn der Arbeiten eine Statik sowie eine planliche Darstellung,
welche von einem hiezu befugten Zivilingenieur erstellt oder gepruft wurde, auf Verlangen des
AG vorzulegen. Dies vor allem, da jeder AN eine andere Produktionsmethode im Rahmen der
Ausschreibung wahlen kann.

2.13.1 Baugrubenaushub einschlieBlich Baugrubensicherung

Grundsatzlich sind im statischen Einflussbereich von bestehenden Verkehrsflachen
Baugrubenaushubleistungen nur mit vertikaler Baugrubensicherung vorzunehmen (kein
Abbodschen).

Dem AN werden vorhandene Bodengutachten bzw. Bodenaufschlisse auf Anforderung zur
Verflgung gestellt. Dr AN hat hat seine Baugrubensicherung auf diese Unterlagen abzustimmen.

Aus den MaBnahmen der Baugrubensicherung auftretende Setzungszonen unter
Verkehrsflachen sind vom AN mit geeigneten Methoden (Verpressungen, Verfillungen,
Belagsersatz, usw.) zu bearbeiten, sodass keine nachhaltigen Schaden verbleiben. Die Wahl
einer geeigneten Methode erfolgt im Einvernehmen mit dem AG.

2.13.2 Dammschiittung und Hinterfiillung im Objektsbereich

Neue Schiittabschnitte sind erdbautechnisch durch einwandfreie Verzahnung (Abtreppungen o.
a.) an bestehende Schittungen anzuschlief3en.

Insbesondere ist eine ordnungsgemafle Verdichtung im Objekisbereich abhangig vom
jeweiligen Verdichtungsgerat durchzufthren.

2.13.3 Tiefgriindungsarbeiten

Die Ausbildung des Arbeitsplanums liegt — soweit keine detaillierteren Vorgaben durch den AG
getatigt werden - im Verantwortungsbereich des AN (Ausmal, Ebene, Tragfahigkeit, statisch-
konstruktiv erforderliche Bewehrungsiberstande,...), allerdings dirfen die



Untergrundverhaltnisse im verbleibenden Untergrund keine Verschlechterung erfahren.
Gegebenenfalls ist eine Wiederherstellung auf Kosten des AN vorzunehmen.

Es wird auf die Maoglichkeit eingeschrankter lichter Hohen Uber den herzustellenden
Grundungsteilen bzw. Platzverhaltnisse hingewiesen (Leitungen, andere Bauwerke,...), es sind
dahingehend geeignete Gerate einzusetzen.

Vor Betonierbeginn ist die Freigabe durch den AG zu erwirken. Seitens des AN sind geeignete
Gerate beizustellen, die eine Beurteilung des einwandfreien Zustandes der Sohle vom
Arbeitsplanum aus ermaéglichen.

2.14 Spezialtiefbau

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

2.15 Wasserhaltung und Wasserumleitung

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

2.16 Verankerungs- und Injektionsarbeiten

2.16.1

2.16.2

2.16.3

Hang- und Felssicherungsarbeiten

Diese MaBnahmen dienen zur voribergehenden oder endglltigen Sicherung von
Einschnittsbéschungen und bestehen aus dem Einbau von Spritzbeton, Baustahlgitter,
Vernagelung, Injektionsbohrankern, sowie vorgespannten Ankern, usw.

Spritzbeton

Spritzbetonsicherungen sind grundsatzlich unmittelbar dem Abtrag folgend einzubauen, um
Auflockerungen des anstehenden Materials zu vermeiden.

Die angeordnete Spritzbetondicke ,ds“ ist die Summe aller bis zum Abschluss der
StutzmalBnahmen aufgebrachten Lagen. Diese Bestimmung gilt auch fur den nachtraglichen
Einbau einer zweiten Lage Baustahlgitter.

Die Iuftseitige Begrenzungslinie des Spritzbetons kann mit entsprechender Ausrundung der
Kanten und Ecken der Bodenoberflachen folgen, jedoch mit der Bedingung, dass die
angeordnete Spritzbetonstarke eingehalten wird.

Im Falle des Zutritts betonaggressiver Wasser ist, im Einvernehmen mit dem AG festzulegen,
welche Binde- und Zusatzmittel fir den Spritzbeton zu verwenden sind.
Erstarrungsbeschleuniger sowie alle sonstigen Betonzusatze sind in allen Fallen auf das zur
Verwendung gelangende Bindemittel abzustimmen. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Betonzusatze die Bewehrung nicht angreifen und keine sonstigen Bauwerkschaden (z.B.
Versinterungen) verursachen. Die Verwendung von alkalifreien Zusatzmittel ist vorgeschrieben
und in der Kalkulation zu berlcksichtigen.

Bohr-, Injektions - und Ankerungsarbeiten

Bei Einbringen von Ankern in den Wasserhaushalt ist darauf zu achten, dass die Bestimmungen
des Umweltschutzes und Wasserrechtes eingehalten werden.

Bei Nassbohrungen ist fir eine moglichst rasche Abfuhrung des Wassers zu sorgen. Bei
wasserempfindlichen Béden und Felsarten ist allenfalls Trockenbohrung mit Staubabsaugung
anzuwenden.



Die Bohrlochdurchmesser werden entweder von der Bauaufsicht des AG (z.B. fir
Bodenaufschliisse) angeordnet oder sind auf den Verwendungszweck (z.B. Verrohrung von
Ankerldchern) abzustimmen.

Bei Aufschlussbohrungen ist die Kernstrecke vollstandig zu gewinnen, die Bohrgarnitur daher
darauf abzustimmen. Es sind die Bohrkerne in vom AN beizustellende Kernkisten einzulegen,
darauf die Bohrungen und die Bohrtiefen dauerhaft anzuschreiben, und die Kisten in einem
geschlossenen Lagerraum des AN zu lagern. Im Lagerraum des AN — sofern vom AG keiner zur
Verfugung gestellt wird - ist zuséatzlich ein freies Lagervolumen und ca. 20 % der Grundrissflache
fir gesonderte Lagerung von Bohrkernen des AG zu beriicksichtigen.

Von den in Kisten eingelegten Kernen sind Farbfotos in Papierform und digital auf CD sowie
Profile und Berichte gem. ONORM herzustellen, so dass zur Dokumentation eine eindeutige
Zuordnung des Kisteninhalts mdglich ist. Dem AG sind solche Fotos, Profile und Berichte je
zweifach zu tbergeben.

Far Verpressungen im Zusammenhang mit Ankerungen sind vor Beginn samtlicher
Verpressarbeiten alle Einzelheiten der Durchflihrung, die zu verwendende Zusammensetzung
des Verpressgutes, die zum Einsatz kommenden Gerate, Verpressdriicke, Verpresszeiten,
maximale Verpressgutmengen usw. mit der Bauaufsicht des AG festzulegen. Der Verpressdruck
ist entsprechend der Uberlagerung so zu wahlen, dass keine schéadliche Auflockerung des
Gebirgsverbandes entsteht. Bei den Freispiel-Dauerankern ist ein mehrmaliges Nachpressen
vorzusehen.

Der Injektionsverlauf ist Uber geeichte Registriergerate, die den Druck- und Mengenverlauf Uber
die Zeit aufzeichnen, festzuhalten. Der Injektionsdruck ist in unmittelbarer Nahe des
Bohrlochmundes zu messen. Die Druck-Mengen Diagramme dienen in Verbindung mit der
Zusammensetzung des Injektionsgutes zur Kontrolle der verpressten Mengen und als
Abrechnungsgrundlage.

Zur Uberpriifung der Zusammensetzung und der Eignung des verwendeten Injektionsgutes sind
die nach den derzeit anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Gerate auf der Baustelle
vorzuhalten. Nachweise Uber die Qualitat der verwendeten Materialien und des Injektionsgutes
sind auf Verlangen des AG durchzufiihren und vorzulegen. Es dirfen nur fiir den jeweiligen
Zweck technisch geprifte und geeignete Bindemittel und Zuschlage verwendet werden.

Samtliche o. a. Protokolle sowie Aufzeichnungen (ber Unterbrechungen und besondere
Vorkommnisse sind der Bauuberwachung des AG taglich vorzulegen.

Alle Anker konnen sowohl als Systemankerung als auch fiir 6rtliche Sicherungen Anwendung
finden.

2.17 Oberflachennahe Geothermie

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RVS

2.18 Nicht belegt



2.19 Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten

2191

In Ergdnzung zu den RVS gelten folgende Anforderungen und Vorgaben:

Im Zuge der Kontroll- bzw. Abnahmeprifungen hat der Verdichtungsnachweis fir die
hergestellten ungebundenen Tragschichten grundsatzlich Uber die flachendeckende
Verdichtungskontrolle zu erfolgen.

Verschmutzungen aller Art auf der Oberflache von ungebundenen Tragschichten sind vor der
Herstellung der nachsten Schicht zu entfernen.

Die Verwendung von RA-Material ist nur fir Lastklassen Il — VI zulassig.

Schichtanforderung

Ergénzend zur RVS 08.15.01 wird die Schichtanforderung an die ungebundene Untere
Tragschicht der Klassen U6 bis U8 im Falle eines Schichtstarke > 40 cm wie folgt festgelegt:

EV1>81 MN/m? und EV2/EV1 < 2,2

Erganzend zur RVS 08.15.02 wird fiir die Schichtanforderung an die ungebundene Tragschicht
aus recyclierten Asphaltgranulat fur die Abnahmeprifung EV1 erganzt.

2.19.2 Mindestanforderungen an das Unterbauplanum

Erganzend zur RVS 08.03.01 (Ausgabe 1. Oktober 2010) werden die Mindestanforderungen an
das Unterbauplanum fir die wie folgt geandert:

Ev1 > 35 MN/m? oder
Ev1 > 25 MN/m? und Ev2/Ev1 < 2,0 (fir bindige Boden)

2.19.3 Mindestanforderungen an Geh- und/oder Radwege

Fir Geh- und Radwege oder Radwege mit einer Konstruktionsdicke > 40 cm gelten folgende
Verdichtungswerte fur Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten:

Mindestanforderung Unterbauplanum:

EV1>7,5 MN/m?und EV2/EV1 < 2,5
Mindestanforderung Ungebundene Obere Tragschicht:
EV1 > 45 MN/m?und EV2/EV1 < 2,5

Prafungen:

1 x je 4.000 m? (mindestens jedoch 3 Prifungen)

< 1.000 m? kann die Prifung entfallen

2.19.4 Mindestanforderungen an das Gesteinsmaterial fiir ungebundene Tragschichten

Die ungebundene Untere Tragschichte in einer Méachtigkeit von 30cm bis 60cm ist aus
Korngemischen 0/63 herzustellen. Ab einer Schichtdicke von 45cm hat der Einbau jedenfalls in
zwei Lagen zu erfolgen.

Die ungebundene Obere Tragschichte in einer Machtigkeit von 10cm bis 20cm ist aus
Korngemischen 0/32 oder 0/45 (ab 15 cm Schichtdicke) herzustellen. Die Herstellung einer
Feinplanie aus dem Material < 22 mm ist nicht zulassig.



2.19.5 Mindestanforderungen an die Materialqualitit fiir Bodenauswechslungen,
Dammaufstandsflachen, verbesserter Untergrund

Der Anteil an Korn unter 0,063 mm darf im Korngemisch 10 M.-%, der Anteil unter 2 mm darf
30 M.-% und der Anteil unter 63 mm darf im Korngemisch 70 M.-% nicht Gberschreiten.

2.19.6 Abnahme- und Kontrollpriifungen
Erganzend zu den einschlagigen Prufvorschriften der RVS bzw. NORMEN wird festgelegt:

Der AG behalt sich vor, ohne gesonderte Vergiutung an den AN, Kontrollprifungen als
Abnahmeprifungen anzuerkennen. Der AN hat fiir die Kontroll-, Abnahme-, Eingrenzungs- und
Ersatzprifungen Materialien und Geréte (z.B. LKW als Gegengewicht, etc.) zur Verfligung zu
stellen. Nach der Durchfihrung der Abnahme- und Kontrollprifungen der bitumindsen
Schichten sind die entstandenen Bohrlécher vom AN mit Rephalt oder einem gleichwertigen
Produkt fachgerecht zu verschlieRen.

Far die Durchfiihrung der Kontroll- und Abnahmeprifungen ist der Lastplattenversuch mit der
dynamischen Lastplatte nicht zulassig.

Entgegen der RVS 11.03.21 werden bei eingrenzender Prufungen keine verdichteten Prifungen
zugelassen.

2.20 Bituminodse Trag- und Deckschichten
Zusétzlich zu den ONORMen und RVSen gelten auch die FSV- Arbeitspapiere als verbindlich.

2.20.1 Herstellung der Asphaltschichten
Fir die Herstellung der Asphaltschichten gelten folgende Vorgaben:
2.20.1.1 Herstellung der Asphaltdecke

Das FSV Arbeitspapier Nr. 05 - Ausbildung von Nahten, Anschlissen und Fugen im
Asphaltstralenbau (Juli 2013) ist anzuwenden.

Bei den Unterflurkonstruktionen ist im Belag iber dem Dehnungsspalt des Schlieifbleches
mittels Fugenschneider eine Fuge (8 mm) herzustellen und mit Fugenvergussmasse zu
verflllen. Der fir die Entwasserung benétigte Gegenkeil ist handisch in einem Arbeitsgang mit
der Herstellung der Deckschichte auszufihren.

2.20.2 Anforderungen an die Asphaltkonstruktion
2.20.2.1 Ebenheit (in Langs- und Querrichtung)

Bei Uberbreiten im Baulos (zB.bei Abbiegespuren) gilt als Bezugbasis fir die Abrechnung
jeweils die mittlere Fahrspurenbreite bezogen auf das gesamte Baulos.

Die Prifung der Ebenflachigkeit hat in der Regel im rechten Fahrspurkanal je Fahrstreifen zu
erfolgen. Bei Fahrbahnbreiten < 5 m erfolgt die Prifung der Ebenflachigkeit im rechten
Fahrspurkanal (in der Regel in Richtung der Kilometrierung).

2.20.2.2 Spurrinnenausbildungen

Die maximal zuldssige Verformung aus Spurrinnenausbildungen darf nach 5 Jahren auf der
Oberflache der Asphaltkonstruktion den Einzelwert von 8 mm (Latte und Messkeil) bzw. den
50m-Mittelwert von 5 mm (RoadSTAR RVS ) unter Beriicksichtigung der Randbedingungen des
Verkehrsaufkommens nicht Gberschreiten.



Bei Uberschreitung sind die schadhaften Schichten so wie alle eventuell dariiber liegenden
Schichten auf Kosten des AN zu erneuern.

Die Austauschlange ist hierbei je Fahrstreifen mit mindestens 50m festgelegt. Falls im Zuge der
Beweisfihrung ein Spurbildungstest durchgefiihrt wird, gelten die Anforderungen gemaf
ONORM ohne jegliche Toleranzen.

Fur den Fall der getrennten Vergabe von Tragschicht und Deckschicht:

Sollte die Schadensursache auf die Tragschicht zurlickzufiihren sein, so ist der AN welcher die
Deckschicht durchgefiihrt hat dahingehend beweispflichtig dem AN die Tragschichten seiner
alifalligen Gewahrleistungen oder Verschulden nachzuweisen. Misslingt der Nachweis haften
beide AN solidarisch.

2.20.2.3 Mischgutverbrauch
Mischgutmehr- / Minderverbrauch:

Bei der Berechnung des Mischgutmehr-/minderverbrauches gemaf RVS 11.03.21, Pkt. 6.2 wird
festgelegt, dass fir jedes Priflos der Mischgutmehr- bzw. —minderverbrauch gesondert
berechnet wird.

2.20.2.4 Schub-und H
aftverbund

Ist polymermodifiziertes Vorspritzmittel ausgeschrieben, so gelten fir die Abnahme der dartber
eingebauten Schichte die (erhéhten) Abnahmewerte (Anforderungswerte) fir den Schub- und
Haftverbund.

2.20.2.5 Mischgut Tonneneinbau - Abrechnungsmenge:

Bei einer Schicht - Raumdichte von mehr als 2,5 to/m?3 (bzw. 2,6 to/m? flir Basalt) ist die Mischgut
- Abrechnungsmenge nach folgender Formel zu berechnen:

MGAM (to) = MGEMist % i x VGist/ RDscHicHT X VGsoLL
MGAM Mischgut - Abrechnungsmenge in to
MGEMist Ist-Mischgutmenge in to (anerkannte Lieferscheine)

[ 2,5 to/m?® (bzw. 2,6 to/m? fiir Basalt)

RDscHicHT Schicht Raumdichte gemal Abnahmeprufung in to/m?
VGsoLL Mindest-Verdichtungsgrad gemaR einschlagiger RVS in %
VGist Ist - Verdichtungsgrad gemanl Abnahmeprufung in %

2.20.2.6 Anderung der Berechnung des Qualititsabzuges:

Entgegen der RVS 11.03.21 wird die Berechnung des Mischgutminderverbrauches und des
Qualitatsabzuges bei Unterschreitung der Solleinbaudicke der jeweiligen Schicht wie folgt
geandert:

Liegt der umgerechnete Einheitspreis der jeweiligen Position unter 80,00 €/to netto
(umgerechnet mit 2,5 to/m*®* und der Solleinbaudicke [cm]), wird der Berechnung des
Qualitdtsabzuges und des Mischgutminderverbrauches ein geanderter (umgerechneter)
Einheitspreis von 80,00 €/to netto zugrunde gelegt.



Beispiel:
7cm ACtrag, Einheitspreis 2 €/m?
daraus folgt:
2€/m2/0,07 m/2,5to/m*= 11,43 €/to < 80 €/to
Der Abzugsformel zugrunde gelegter Einheitspreis:
80 €/to x 2,5 x 0,07= 14,- €/m? netto

2.20.2.7 Transport

Der Punkt 4.6 Transport der RVS wird dahingehend geandert, dass der 3. Satz ,Um
QualitatseinbuBen (Entmischung, Verhartung, unzuldssige Abkihlung usw.) unter Ublichen
Transportbedingungen zu vermeiden, wird die maximale Transportweite von der
Asphaltmischanlage zur Einbaustelle mit 80 km begrenzt.“ ersatzlos gestrichen wird. Die max.
Erzeugungstemperatur It. RVS sowie die minimale Einbautemperatur It. RVS sind einzuhalten
um somit eine entsprechende Mischgutqualitat sicherzustellen.

2.20.3 Anforderungen an Baumaterialien

Erganzend zu den einschlagigen Prifvorschriften der RVS bzw. NORMEN wird festgelegt:

2.20.3.1 Mindestanforderungen an das Gesteinsmaterial fiir Deckschichten

Unter Beriicksichtigung der Vorgaben der ONORMen, der RVSen und den Technischen
Vertragsbedingungen gelten fir die Asphalte folgende von der RVS abweichende
Anforderungen fur Deckschichten:

Entgegen der RVS 08.97.05, Tab. 7 sind fur die Kérnungen > 2,0 mm die Gesteinsklassen G1
zu verwenden und koénnen fir Kérnungen < 2,0 mm die Gesteinsklassen G1 oder Kalk-
Dolomitsande der Gesteinsklasse G3 verwendet werden.

Entgegen der RVS 08.97.05, Tab.7 Abschnitt 4.2.2 und 4.2.3 sind flr die Kérnungen 0/2 ein
maximaler LA - Wert von 25 und ein Mindest- PSV-Wert von 38 erforderlich.

2.20.4 Qualitatssicherung

2.20.4.1 Bezugsquellen:

Seitens des AN sind mit Baueineinleitung die Erstprifung und der Nachweis der CE -
Kennzeichnung vorzulegen.

Jede Anderung der Bezugsquelle ist dem AG zwei Wochen vor dem Einbau unter Vorlage neuer
Prifzeugnisse bekannt zu geben.

2.20.4.2 Uberwachung und Probenahmen durch den AG

Der Auftraggeber behalt sich vor, im Zuge der Asphaltarbeiten bzw. vor Beginn derselben, die
maschinellen Einrichtungen des Asphaltlieferwerkes zu Uberpriifen und ebenso zusatzliche
Probenahmen an den Ausgangsstoffen zur Asphaltmischgutherstellung (Bindemittel und
Gesteinsmaterial) durchzufihren.

Ebenso behalt sich der AG vor, das Laboratorium zu Uberprifen, das die materialtechnischen
Materialprifungen wahrend der Asphaltarbeiten durchfihrt.



Im Falle von Mangeln an der maschinellen Ausstattung der Asphaltmischanlage sowie, wenn
Zweifel an der ordnungsgemafen Durchflihrung der Kontrollprifungen bestehen, kann der AG
die Unterbrechung der Asphaltarbeiten anordnen.

Dem AG und seinem Vertreter, der OBA, ist jederzeit der Zutritt zum Asphaltlieferwerk und zum
Labor, welches die Kontrollpriifungen durchfiihrt, zu gewahrleisten.

Die Priifberichte (ber die Kontrollpriifungen sind auf Verlangen der OBA innerhalb von 48
Stunden nach Probenahme zu libergeben.

2.20.4.3 Asphaltpriifungen

Kontrollpriifungen
Der AN hat die Prifungen zu veranlassen und die Kosten zu tragen.

Die Ergebnisse der Kontrollprifungen sind dem AG zu ubergeben. Es werden nur positive
Kontrollpriifungen als Kontrollpriifung anerkannt. Fir unterlassene Kontrollpriifungen werden
entsprechende Betrage, welche die mit der Abnahmeprifung betrauten Priifstelle verrechnen
wurde, abgezogen.

Abnahmepriifungen

Der AG hat die Prifungen zu veranlassen und die Kosten zu tragen. Abnahmeprifungen dirfen
nur von akkreditierten Prifstellen durchgefiihrt werden. Der AN tragt die Kosten fir die
notwendigen Hilfsgerate zur Durchfihrung der Prifungen. (LKW, etc.)

Wird Mischgut von mehr als zwei Anlagen geliefert, so tragt der AN die Mehrkosten fir die
dadurch erforderlichen zusétzlichen Abnahmeprifungen. Die Veranlassung hat durch den AN
zu erfolgen.

Eingrenzende Priifungen

Eingrenzungsprifungen sind durch diese Prifanstalt durchzufiihren, welche mit der
Abnahmeprufung betraut wurde. Davon abweichende Regelungen sind einvernehmlich
festzulegen. Jedem Vertragspartner steht das Recht zu einer eingrenzenden Prifung nur
einmalig zu. Der Veranlasser bestimmt die Anzahl der Eingrenzungsprifungen, die
einzugrenzenden Parameter sowie die Entnahme- bzw. Messstellen. Die Ergebnisse der
vorangegangenen Prifungen werden weiterhin berlcksichtigt, lediglich die zugeordnete Menge
bzw. Flache wird durch die eingrenzenden Priifungen gemaf Richtlinie, etc. entsprechend
eingeengt.

Die Kosten der Priifung, der Verkehrsabsicherung, etc. sind vom Veranlasser zu tragen.

Ersatzprifungen

Bestehen begriindete Zweifel und sind diese auch eindeutig zuordenbare Indizien und/oder
zusatzliche Prifergebnisse belegbar, dass die Ergebnisse der Abnahmeprifungen dem
tatsachlichen Zustand der zugeordneten Flache entsprechen, hat jeder Vertragspartner das
Recht zur einer Ersatzprifung. Jedem Vertragspartner steht das nur einmalig zu. Die mit der
Ersatzprifung zu beauftragende akkreditierte Prifstelle ist einvernehmlich zwischen dem AN
und dem AG festzulegen. Kann keine Einigung gefunden werden, bestimmt der AG die
Prufstelle. Im Einvernehmen zwischen dem AG und dem AN werden die Anzahl der
Ersatzprifungen, die zu ersetzenden Parameter sowie die Entnahme- bzw. Mel3stellen



2.20.5

festgelegt. Das Ergebnis der Abnahmeprifung wird durch das Ergebnis der Ersatzpriifung
ersetzt bzw. teilweise ersetzt und der Priflosflache zugeordnet.

Kosten (Prifkosten, Verkehrsabsicherungskosten, etc.) werden durch denjenigen getragen,
durch dessen Verschulden die Ersatzprifung erforderlich wurde (AN, AG, Prufstelle), ansonsten
durch den Veranlasser.

Mischgutabrechnungsprogramm

Fir die Abrechnung des Mischgut Mehr- bzw. Minderverbrauches und flr die Berechnung der
allfélligen Qualitatsabzlige ist das Mischgutabrechnungsprogramm der FSV zu verwenden.

2.21 Nicht belegt

2.22 Betondecken, zementstabil. Tragschcihten

2.22.1

2.22.2

2.22.3

Far die Herstellung der Betondecke gelten die Bestimmungen und Vorschreibungen der RVS
mit folgenden Erweiterungen und Abanderungen:

Betonmischgutzubereitung (Ergdnzung zu RVS)

Die Homogenitat der verwendeten Gesteinskdrnungen ist in Bezug auf Herkunft und
Mischverhalinis stets zu gewahrleisten. Ein fuhrenweises Zumischen von Beton
unterschiedlicher Rezeptur und Gesteinskdrnungen ist untersagt. Fir die Herstellung des
Oberbetons darf kein Dolomit, Kalk oder Serpentinit Gesteinsmaterial verwendet werden.

Deckenherstellung (Erganzung zu RVS)

Das Kettenfahrwerk des Betondeckenfertigers hat zur Ganze auf der bituminésen Schicht bzw.
auf einem profilgerechten und tragfahigen auf den Fertiger ausgelegten Untergrund aufzuliegen.

Aus der Konstruktion des Betondeckenfertigers bedingte Uberbreiten der bituminésen Schicht
Uber die It. Projekt vorgegebenen bitumindsen Schicht Breiten hat der AN auf seine Kosten
herzustellen.

Koordinierung mit Kunstbauten

Erschwernisse bei der Betondeckenherstellung beim AnschlieBen an den Bestand, infolge
Briickenpfeilern, Widerlagermauern, Stirnmauern, Gesimse, Stitzmauern, Fundamenten,
Kabelziehschachte, Larmschutzwande, Pendelrinnen und sonstiger Entwasserungsanlagen
etc., sowie auch wegen der beengten Platzverhaltnisse im Bereich des Mittelstreifens sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

In diesem Zusammenhang wird auf die im Brlckenbereich abweichende Beton-
deckeneinbaubreite in  Verbindung mit dem Platzbedarf z.B. fir die seitlichen
Abschalungsbleche und dem damit verbundenen Aufwand fur den Fertigerumbau, Stehzeiten
und Materialverluste hingewiesen.

Samtliche Erschwernisse fir das Herstellen der Betondecke auf den Briickenobjekten,
insbesondere auch wegen schrdg zur Fahrbahnachse verlaufender Widerlager bzw.
Fahrbahnibergange, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Sinngemaf gilt dies auch fir die Herstellung der Betondecke im Tunnel. Hier ist insbesondere
auf die erschwerten Bedingungen beim Auflager des Fertigers zu achten, Beschadigungen der
Schlitzrinne sind zu vermeiden bzw. geht deren Sanierung oder Austausch zu Lasten des AN!



Die Kontrollpriifungen der Flihrungsdrahte fir den Betondeckenfertiger vor dem Deckeneinbau
werden gem. RVS von Organen des AG und AN gemeinsam vorgenommen und sind
Voraussetzung fur den Einbau der Betonfahrbahndecke.

Das Schnurprotokoll wird der Abrechnung entsprechend den Vertragsbestimmungen zugrunde
gelegt.

Eine entsprechend exakte lage- und héhenmafRige Markierung der Messpunkte ist vom AN
rechtzeitig gemeinsam mit den Vermessungsorganen des AG vorzunehmen.

In diesem Zusammenhang wird besonders auf die Verpflichtung des AN hingewiesen, die
Achskleinpunkte und Querprofile abzustecken, zu versichern

und Uber die gesamte Bauzeit zu erhalten.

Fur die Fertigereinbauarbeiten und die Fugenausbildung ist vom AN zeitgerecht ein
Fugenteilungsplan zu erstellen und dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

Beim Betondeckeneinbau ist zu beriicksichtigen, dass in der Regel auf den Briickenobjekten
der aulRere Randbalken sowie darauf befindliche Larmschutzwandsteher und/oder
Gelanderkonstruktionen hergestellt sind und auch die
Fahrbahnibergangsunterflurkonstruktionen auf Endhéhe montiert sind.

Sollten aus Dispositionsgrinden des AN Fahrbahniibergange erst nach Herstellung der
Betondecke eingebaut werden, ist fir die Zwischenzeit im Fahrbahnbereich Uber dem
Dilatationsspalt ein Baustellenprovisorium im Einvernehmen mit dem AG einzubauen, wobei die
Abdichtung entsprechend zu schiitzen ist. Diese Kosten werden nicht gesondert vergitet.

Zur Spanndrahtbefestigung fur die Nivelliereinrichtung des Betondeckenfertigers durfen der
Schutzbelag der Tragwerke und die Randbalken nicht angebohrt werden. Diesbezuglich ist
betreffend einer geeigneten Konstruktion das Einvernehmen mit dem AG herzustellen.

Erschwernisse beim maschinellen Betondeckeneinbau aufgrund unterschiedlicher
Betondeckenbreiten im Objekts- bzw. Freilandbereich (Fertigerumbau oder sonstiges) werden
nicht gesondert vergltet. Es sind geeignete MalRnahmen fiir das Befahren der Briickenobjekte
mit dem Betondeckenfertiger vorzusehen, die auch einen vélligen Schutz aller Brickenteile und
eventueller Befestigungskonstruktionen auf den Randbalken gewahrleisten.

Uber die Fugenausteilung auf den Briicken und in deren Nahbereich hat der AN dem AG einen
Fugenausteilungsplan 2 Wochen vor Beginn des Betondeckeneinbaues zur Zustimmung
vorzulegen.

Bei Unterflurkonstruktionen sind im Dilatationsfugenbereich der Objekte unmittelbar nach
Herstellen der Betondecke Entlastungsschnitte vorzunehmen.

Im Bereich von mind. 150m vor und nach den Briickenobjekten mit Uberflurkonstruktionen wird
die gesamte bitumindse Flache zum Abbau der Schubkrafte auf eine Tiefe von bis zu 1 cm quer
zur Fahrbahn angefrast. Der daraus resultierende Betonmehrverbrauch ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

2.23 Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS



2.24 Nicht belegt

2.25 Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten
2.25.1 Beton

Das Betonsortenverzeichnis inkl. Prifzeugnissen ist dem AG Uber Verlangen rechtzeitig vor
Beginn der Betonierungsarbeiten zu Ubergeben.

Vor Betonierung von Bauteilen, welche im Einflussbereich einer kiinftigen Fahrbahnflache liegen
(z.B. Tragwerk, Widerlagerteile, Aufbeton, Fahrbahnibergange udgl.), sind diese h6henmaRig
durch einen ausgebildeten Vermesser einzumessen und die Ergebnisse mit einem eventuell
vorhandenen Deckenbuch oder sonstigen Bezugsangaben zu dberprifen. Erst nach
Bestatigung der Hohenrichtigkeit durch den ausgebildeten Vermesser kann eine Freigabe fir
die Betonierungsarbeiten erfolgen.

Auf Verlangen des AG sind vom AN von einzelnen Bauwerksteilen vorab Betonierplane inkl. der
Nachbehandlungsmaflnahmen auszuarbeiten und dem AG zur Zustimmung vorzulegen. Diese
mussen, soweit erforderlich, die Betonierfolge mit den erforderlichen Verzégerungszeiten,
Einbringungs- und Verarbeitungshilfen, alle Bereiche mit kleinerem Grofltkorn bzw. héherer
Konsistenz, udgl. enthalten.

Sorte und Hersteller von Zement und Zuschlagsstoff sind in der Regel fir samtliche
Sichtbetonarbeiten beizubehalten.

Bauwerkskorper (z.B. Saulen, Widerlager, usw.), die voriibergehend eingeschiittet werden, sind
im spateren Sichtbereich zu schitzen.

Alifallig fehlerhafte Betonstellen (Nester und dergleichen) sind vom AN unverziiglich dem AG
bekannt zu geben. Die zur Sanierung fehlerhafter Betonstellen vorgesehenen MaRnahmen (ggf.
Vorlage Sanierungskonzept) bediirfen der Zustimmung des AG.

Der AN stimmt zu, dass der AG in die Ergebnisse der Betonfestigkeitsprifung direkt bei der
betreffenden Priifanstalt Einsicht nehmen kann. Abschriften der Priifzeugnisse sind dem AG auf
direktem Weg zu Ubermitteln.

2.25.2 Schalung

Es dirfen ohne Zustimmung des AG keine Uber die in den Planunterlagen des
Ausschreibungsprojektes hinausgehenden Arbeitsfugen angeordnet werden.

Sichtbetonflachen:

Wenn im LV nicht gesonderte Anforderungen festgelegt sind, wird fur Sichtbetonflachen
generell die Sichtbetonklasse SB1 der OVBB-Richtlinie ,Sichtbeton — Geschalte
Betonflachen®(2009) mit nachfolgenden Zusatzanforderungen gefordert:

Erganzend zur Sichtbetonklasse SB1 gelten im Regelfall folgende Anforderungen:

Kantenausbildung K1: Gebrochene Kante mit Dreikantleiste 20mm. Auf eine ausreichende
Lagesicherung in der Schalung ist zu achten.

Schalungssystem: SY wird im LV angegeben (in der Regel SY2)

Textur T der Betonoberflache: Sageraue Bretter dirfen i.R. nicht verwendet werden. In
Sonderfallen ist deren Verwendung vom AG frei zu geben.

Ausbildung von Arbeitsfugen AF 2: sofern nicht festgelegt sind keine Leisten zugelassen.

Bei Betonflachen mit nachtraglich aufgebrachten Beschichtungen gelten zusatzlich zu a)
folgende Anforderungen (wie z.B. Tunnelinnenflachen, Bauteilerganzungen):

Verschluss der Ankerlécher AV2: Verwendung von Betonkonen — stopfen vorgeschrieben.



2.25.3

2.25.4

2.25.5

Bei Sonderausfiihrungen gelten folgende zusatzliche Anforderungen, die im LV angegeben
werden (Festlegungen durch Planer):

Gliederung der Betonoberflache: GO2 nach Vorgabe des Planers.

Die Angaben hinsichtlich Gliederung der Betonoberflaiche in den einzelnen Planen sind
zwingend einzuhalten und gelten sinngeman auch fir nicht explizit dargestellte Bauwerksteile,
wenn diese als gleichartig hinsichtlich der optischen Wirkung einzustufen sind. Vom AN sind auf
Verlangen des AG von den Schalungen der Sichtbetonflachen Darstellungen der
Elementteilungen unter Einbeziehung der Ankerelemente zu erstellen.

eingefarbter Beton: Anforderung C2
eingefarbter Beton mit Weilzement: Anforderung C3

besondere Betonoberflachen(Strukturschalung):Anforderung T3: nach Angabe des Planers.
Der AG kann bei mehrmaligem Einsatz von Strukturschalungen den Austausch der Schalhaut
verlangen, wenn unzulassige Abweichungen der erzielten Betonoberflache festgestellt werden
oder dies aufgrund des Schalhautzustandes erwartet werden muss.

Querfugen von Randleisten: Querfugen von Randleisten sind durch verformungslose
Schalungen herzustellen. Eine konstante Fugenbreite ist einzuhalten. Die Querfuge hat sich
auch im Bordstein fortzusetzen.

Bewehrung

Zur Gewahrleistung der Betondeckung und der plangemal versehenen Lage der Bewehrung
sind Abstandhalter aus Beton zu verwenden.

Nach dem Betonieren sind Saulen-, Stitzenkdpfe oder sonstige Bauwerksteile mit freiliegender
Bewehrung zum Schutz gegen Niederschlag sofort abzudecken.

Fir die in den entsprechenden LV-Positionen vorzusehende, dauernde und verantwortliche
Uberwachung der Spannvorgéange ist der die statische Berechnung und das Spannprotokoll
erstellende Ziviltechniker beizuziehen.

Spanngliediiberstande sind bis zum endgiltigen Abschluss des gesamten Spannvorganges zu
belassen.

Randbalken

Die  Randbalkenherstellung  erfolgt  grundsétzlich ohne  Arbeitsfuge.  Sonstige
Fugenausbildungen erfolgen gemaf Detailprojekt.

Die Oberflache des Randbalkenbetons ist méglichst nur grob abzuziehen und zu verreiben.
Lehrgerist, Unterstellungen, Bauhilfsbriicken, Hebeeinrichtungen

FUr Lehrgeruste, statisch wirksame Unterstellungen, schwierige Baugrubensicherungen,
Baubhilfsbriicken und Hebe-/Verschiebeeinrichtungen sind vom AN die erforderlichen
Ubersichts- und Detailplane sowie die statischen Berechnungen und mafRgebliche
Bauablaufschritte unter Einbeziehung des Projektanten des Hauptbauwerkes auszuarbeiten.
Die Lehrgeriste sind mit dem AG abzustimmen und von diesem freizugeben, wobei die
Freigabe durch den AG nicht die Haftungsiibernahme durch den AG bedeutet. Ist ein Einfluss
auf die statische Berechnung bzw. die planliche Darstellung gegeben, so ist ein entsprechender
Zeitvorlauf erforderlich.

Die Unterlagen sind von einem unabhangigen, befugten Organ (z. Bsp. Ziviltechniker fir
Bauwesen) aufzustellen oder zu prifen und vor Beginn der entsprechenden Arbeiten dem AG
zur Einsicht vorzulegen. Aullerdem hat das befugte Organ die Abnahme an Ort und Stelle
durchzufiihren, die Ubereinstimmung mit den Planen und der Statik sowie die Standsicherheit
schriftlich zu bestatigen und Hebe-/Verschiebevorgange zu tiberwachen. Dasselbe gilt auch flr
jede neue Aufstellung und jeden Umbau.



Fur die Errichtung von Lehrgeristen, Unterstellungen, Bauhilfsbriicken und Hebeeinrichtungen
hat der AN die erforderlichen behordlichen Bewilligungen (Wasserrecht, Naturschutz,
Verkehrsrecht usw.) zu erwirken.

Erforderliche Durchfahrtséffnungen sind fur die Aufrechterhaltung des o6ffentlichen oder des
Baustellenverkehrs im jeweils geforderten Lichtraumprofil (im Regelfall 4,70m, geringere Héhen
sind jedenfalls mit dem AG rechtzeitig abzustimmen) freizuhalten. Entsprechende
Sicherungsmalinahmen zum Schutz der Lehrgeriiste, Unterstellungen, Bauhilfsbriicken und
Hebeeinrichtungen (Hohenbegrenzungen, Betonleitwande, etc.) sind vorzusehen.

Die Pressen und Heberistungen mussen die Vertikal- und Horizontallasten mit den im
Brickenbau Ublichen Sicherheiten aufnehmen kénnen. Ein kontrolliertes Anheben und
Aufbringen der Pressenkraft ist unbedingt zu gewahrleisten. Sofern in den
Ausschreibungsunterlagen angegeben sind die jeweiligen Ansatzpunkte fir die Pressen genau
einzuhalten, die Beschadigung des Bestandes ist zu vermeiden.

Einrichtungen zur Kontrolle der Hebezustédnde sind anzubringen. Die Hebeanlage ist vor
Montage auf ihre Funktionstlichtigkeit und Dichtheit zu Uberpriifen. Darliber hinaus sind alle
Bauteile vor Verunreinigungen (z.B. austretendes Ol) geeignet zu schiitzen.

Bohrungen flr Bauteile fur eventuell erforderliche Durchankerungen sind ausschlieRlich mittels
Kernbohrungen auszuflhren. Verbleibende Verankerungsdubel sind so tief zu setzen, dass
beim Verschliel’en der Ankerlécher mit Mortel keine nachtragliche Durchrostung erfolgen kann.
Zur Absicherung angehobener Bauteile sind nur Pressen mit Stellringeinrichtungen zuldssig
(nur in begriindeten Ausnahmefallen ist eine andere Absicherung zuldssig, wobei auf die
Notwendigkeit der Freigabe durch den AG verwiesen wird). Bei Einsatz von Unterstellungen ist
eine gleichmalige Lastverteilung zu gewahrleisten. Diesbeziiglich ist auf eine gesicherte
Ableitung der Lasten in den Untergrund zu achten.

2.25.6 Geriiste / Schutzeinhausungen

2.26
2.27
2.28

2.29

Bei Verwendung eines Hangegeristes sind zwei voneinander unabhangige Sicherungen
(Verankerungen) der Gerlstung anzubringen. Uber sdmtliche Hangegeriste ist von einem
unabhangigen, befugten Organ gem. Vorschrift, ein Abnahmeprotokoll zu fihren und zu
unterfertigen. Dasselbe gilt fir jede Veranderung bzw. Umstellung (Ab- und Wiederaufbau)
dieser Rustungen.

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Stahlbau

Samtliche Bauteile von StraRenbriicken sind dynamisch beanspruchte Bauteile im Sinne der in
den nachstehenden Punkten angefiihrten Normen.

Fir den Gutenachweis der verwendeten Baustahle und Prifungsumfang ist das Kapitel ,Glte-
und Abnahmeprufungen® aus der entsprechenden RVS mafigebend.

Bei SchweilRanschlissen mit Gefahr von Terrassenbriichen (mit Zugbeanspruchungen quer zur
Blechstarke) ist im Schweillnahtbereich eine Dopplungsprifung durchzufihren bzw. eine
eventuell geforderte Z-Glteklasse nach EN zu liefern. Der AG behalt sich das Recht vor, 3
Materialproben zu entnehmen und diese bei einer Prifanstalt seiner Wahl auf chemische und
physikalische Werte priifen zu lassen.



Die Schweilarbeiten in der Fertigung und auf der Montage dirfen nur von Betrieben
durchgefiihrt werden, die nach ONORM oder nach DIN mit groRem Eignungsnachweis mit
Erweiterung auf dynamischen Bereich (Klasse E) zugelassen sind.

Fir die Fertigung und Montage gelten die ONORM mit Anforderungen an dynamisch
beanspruchte Bauteile. Die Schweinahte miissen den Anforderungen der ONORM
entsprechen.

Hinsichtlich der Toleranzbedingungen muss die Konstruktion nach ihrer Fertigstellung die
Toleranzklassen B und F nach ONORM efrfiillen.

Fir Bauteile mit einer Gesamtlange groRer 20 m ist hinsichtlich der Langenmale die
Toleranzklasse C zu gewahrleisten. Weiters ist jeweils Uber den Stitzen ein Toleranzabgleich
durchzufiihren.

Fur sdmtliche Schweilungen sind entsprechend dem Verfahren und den Positionen geprifte
Schweiller zu verwenden. Fir die Schweilindhte ist ein Schweillplan durch einen
Schweitechnologen zu erstellen, der alle Zusatzwerkstoffe, Schweilparameter,
Vorwarmtemperatur, etc. und eventuelle dokumentierbare Uberprifungen durch das
SchweilRaufsichtspersonal enthalt. Der AG behalt sich das Recht vor, diese Schweil3plane zu
genehmigen und die Vorgaben zu Uberpriifen. Von den Regelausfiihrungen abweichende
Schweildetails sind in geeignetem Mal3stab in den Werkstattplanen darzustellen.

Die Montage ist vom AN im Detail zu entwickeln und in einer Montageanweisung darzustellen
bzw. zu beschreiben. Alle bei der Montage auftretenden Lastfalle und auch alle
Hilfskonstruktionen sind von AN bei der Erstellung der Werkstattplane zu bericksichtigen. Die
diesbezlglichen statischen Nachweise sind zu erbringen, ebenso ist die Geometrieberechnung
der Montageform durchzufiihren.

Die Werkstattplane einschlieRBlich der statischen Berechnung fiir die Bauzustidnde sind
rechtzeitig vor Beginn der Ausfihrung von einem unabhangigen, befugten Organ (z. Bsp.
Ziviltechniker fiir Bauwesen) zu prifen und dem AG zur Zustimmung vorzulegen.

Samtliche Montagehilfen sind grundsatzlich werkseitig herzustellen und anschlieRend komplett
zu entfernen (kerbfrei verschleifen und Durchfiihrung einer Oberflachenrisspriifung). Hierbei
sind die Qualitédtseigenschaften der verbleibenden Konstruktion bzw. des Korrosionsschutzes
entsprechend zu berlicksichtigen. Die vorgesehenen MalRinahmen sind in den Werkstattplanen
eindeutig ersichtlich zu machen.

Bei BolzenschweilRungen wird der Prifumfang wie folgt festgelegt: es sind mindestens 3
Umschlagbiegeproben pro Arbeitstag durchzufihren und alle Nahte sind visuell zu prifen.

Schweillnahtprifungen sind von Personen durchzufiihren, die mindestens den Level 2
entsprechend dem erforderlichen Qualifikationsnachweis aufweisen.

Der AG behélt sich das Recht vor, jederzeit Kontrollprifungen, das sind Uber den im
Schweillprifplan festgelegten Umfang hinausgehende, zusatzliche Schweil3nahtprifungen,
durchflhren zu lassen. Die Kontrollprifungen werden vom AG an von ihm ausgewahlten Stellen
durch einen gewahlten Sachverstandigen seines Vertrauens durchgefihrt.

Nachfolgende Dokumentation ist vom Fertigungs- und Montagebetrieb zu erstellen:

Betriebszulassung: nach ONORM oder DIN

Qualifikationsnachweis des SchweilRnahtprifpersonals

Schweilerqualifikation: Schweillereinsatzlisten, Schweierzeugnisse, Bedienerzeugnis

Materialprifzeugnisse:

Bleche, Profile, Bolzen, Schrauben, Schweillzusatzwerkstoffe etc.



Prifprotokolle Gber Dopplungsprifungen
Schweillnahtprifprotokolle, Bolzenprifungen
Geometriepriifungen, Malprotokolle
Abnahmeprotokolle fiir Stahlkonstruktion

Abnahmeprotokolle fiir Korrosionsschutz

2.30 Oberflachenschutz von Metall
2.30.1 Abdichtungsarbeiten

Fir die Untergrundvorbereitung siehe Punkt 2.13 "Instandsetzungen®.

Mit den Abdichtungsarbeiten darf erst nach Abnahme und Freigabe durch den AG begonnenen
werden. Unmittelbar vor Beginn der Abdichtungsarbeiten und vor jeder Tagesleistung ist die
Oberflache mittels Druckluft zu reinigen.

Anschlisse bei Entwasserungsablaufen o. a. sind mit eigens zugeschnittenen Passstlicken
herzustellen. Die Abdichtung ist mindestens 2 cm unter die Kragplattenunterkante auszufiihren
(Abtropfkante), sofern die Abdichtung mittels bitumindser Bahnen ausgefiihrt wird. Der
Abschluss muss geradlinig sein.

Im Falle von Niederschlagen oder sonstiger Feuchtigkeitsbelastung der abzudichtenden
Betonoberflache ist eine Abtrocknungsfrist von mind. 36 Stunden einzuhalten.

Das Aufbringen der Kunstharzgrundierung ist gemaR Herstellerangaben vorzunehmen (im
Regelfall bei abnehmenden Temperaturen). Die Arbeitseinsdtze sind diesbezlglich
entsprechend zu disponieren.

Die richtungsfahrbahnweise Errichtung beinhaltet samtliche MalRnahmen die aus einer zeitlich
versetzten Herstellung resultieren.

Mit der Herstellung der ersten Lage des bituminésen Belages (z. Bsp. Schutzschicht) ist
umgehend nach Abschluss der Isolierarbeiten zu beginnen. Hierbei ist auf die Einbaurichtung in
Bezug auf die Uberlappungen der Abdichtungsbahnen Bedacht zu nehmen. In Bezug auf die
Funktionsfahigkeit der Isolierentwasserungen ist auf die Uberlappung der Abdichtungsbahnen
hin zum Tiefpunkt Bedacht zu nehmen (Beginn der Abdichtungsarbeiten am Tiefpunkt).

Der Ubergriff der Spritz-(Flissig)abdichtung an die bituminése Abdichtung ist stets so
auszufuhren, dass die Spritz-(Flissig)abdichtung nie unter der bituminésen Abdichtung zu
liegen kommt, sondern zuerst die bitumindse Abdichtung auszufuhren ist und darauf der
Ubergriff der Spritz-(Fliissig)abdichtung aufgebracht wird.

2.30.2 Impragnierung, Anstrich, Versiegelung, Beschichtung von Betonoberflachen

Grundsatzlich sind fir farbgebende Beschichtungen am gegenstandlichen Bauwerk
reprasentative Ansatzmuster in vom AG vorgegebenen Farbtonen herzustellen.

2.31 Antriebe Stahlwasserbau

Keine Ergéanzungen/Anderungen zur RV



2.32
2.33
2.34

235
2.351

2.35.2

2.35.3

Nicht belegt

Nicht belegt

Nicht belegt

Briickenausriistung
Lager
Der Hersteller der Lager hat sich in Abstimmung mit dem AN vor der Erstellung der
entsprechenden Planunterlagen beim AG hinsichtlich aller Randbedingungen (z.B. Lage
Festhaltekonstruktionen, Art der Verbindungsmittel, Geometrie Ankerplatten, Farbgebung,
Korrosionsschutz usw.) tiber die entsprechenden Vorgaben zu informieren.
Vom Lagerhersteller ist eine geprufte Statik (durch eine unabhangige Vergleichsrechnung)
vorzulegen.
Die Lagerplatten sind fur einen Beton der maximalen Gute C30/37 zu bemessen.
Daraus entstehende Mehraufwendungen sind mit den Einheitspreisen fir die Lager abgegolten.
Samtliche Nachrichtvorgange, die aus der Fertigung (Herstellung der Verbindungen,
Korrosionsschutzaufbau,...) resultieren, sind mit den vereinbarten Einheitspreisen abgegolten.
Vor Bauwerkslibernahme bzw. Verkehrsfreigabe ist eine gemeinsame Besichtigung der Lager
seitens  AG, AN und Lagerhersteller ~ vorzunehmen. Die  entsprechenden
Besichtigungseinrichtungen bzw. Prifmittel sind beizustellen. Uber den ordnungsgemaRen
Funktionszustand des jeweiligen Lagers ist eine gemeinsame Bestatigung des ANs bzw. des
Lagerherstellers auszustellen und zu Ubergeben.
Einstande von Verschraubungen in den Beton sind mit Abdeckhiilsen o. glw. Zu verschlieRen.
Vorhandene und offene Gewindebohrungen an den Lagern sind nach erfolgtem Einbau der
Lager dauerhaft dicht und korrosionsfrei zu verschlie3en.
Vor Ausbau von zur Wiederverwendung vorgesehenen Lagern bzw. Lagerteilen sind diese
zweifelsfrei zu markieren, damit sie lagerichtig wiedereingebaut werden kénnen.
Gelander
Der Hersteller der Gelanderkonstruktion hat sich in Abstimmung mit dem AN vor der Erstellung
der entsprechenden Planunterlagen bzw. vor Fertigung beim AG hinsichtlich aller
Randbedingungen  (z.B.  Fehlteilungen,  Dehnstiicke, = Verankerung, @ Farbgebung,
Korrosionsschutz usw.) Uber die entsprechenden Vorgaben zu informieren.
Fir die Zustimmung zu einer von der RVS 15.04.21 bzw. bestehenden Einsatzfreigaben des
BMVIT abweichenden Gelanderausfihrung (Versetzen durch Verschraubung, geanderte
Gelanderform,...) durch den AG ist der Nachweis der gesicherten Aufnahme der auftretenden
Kréfte anhand von Versuchen gemaR ONorm EN fiir das gesamte System zu erbringen.
Die letzte aufzubringende Beschichtung ist auf der Baustelle vorzunehmen.
Befestigung zum Gelander sind elektrochemisch abzusichern (Kontaktkorrosion).
Fahrbahniibergange

Der Hersteller der Fahrbahnibergange hat sich in Abstimmung mit dem AN vor der Erstellung
der entsprechenden Planunterlagen beim AG hinsichtlich aller Randbedingungen (z.B.
Bewegungsrichtungen, Anzahl und Durchmesser der Kabeldurchfihrungen, Gehweg- und
Gesimsedetails, Isolieranschluss, Teilung Konstruktionselemente, Wasserableitungen,
Vorhaltemale aus Schneepflugsicherheit usw.) Uber die entsprechenden Vorgaben zu
informieren.

Die an die Baustelle gelieferten Konstruktionen sind unverwechselbar und eindeutig zu
bezeichnen.



Die Voreinstellung hat entsprechend den Angaben des Projektanten fiir eine vom AN
festzulegende Bauwerkstemperatur zu erfolgen. Erforderliche Korrekturen der Voreinstellung
sind entsprechend den Angaben im Plan seitens des Ubergangsherstellers durchzufiihren. Der
AN ist dem AG gegenuber fir die Richtigkeit der Voreinstellung in Abhangigkeit der
Bauwerkstemperatur zum Einbauzeitpunkt verantwortlich.

Vor der Fertigung der Fahrbahnibergange sind unbedingt Naturmafie zu nehmen. Der AG bzw.
der Projektant des Bauwerkes haften nicht flr die Richtigkeit der Naturmale, im Zuge des
Planfreigabelaufes ist die Prifung seitens des AN durchzufihren.

Bei Anschliissen der Asphaltkonstruktion zu Fahrbahniibergéangen ist eine Uberhéhung der
Asphaltkonstruktion von 3 bis 7mm herzustellen.

Beim Ausbau von Ubergangskonstruktionen ist die vorhandene Anschlussbewehrung méglichst
beschadigungslos freizulegen. Auf eventuell vorhandene Spannkopfe ist zu achten. Die
Verwendung schwerer Abbruchgerate ist unzulassig.

Konstruktive Ausbildung der einzelnen Konstruktionselemente:

MontagestoRe im Fahrbahnquerschnitt sind nur im Einvernehmen mit dem AG zugelassen.
Unvermeidbare Baustellenschweillungen sind in gleicher Qualitat wie die Dilatation vor
Korrosion zu schitzen.

Ist auf Grund vorhandener Bauwerksfugen oder Einbauabschnitte eine Trennung der
Konstruktion erforderlich, so sind Vorkehrungen zu treffen, diesen Trennungsbereich
wasserdicht - auch im Hinblick auf die anzuschlielende Briickenabdichtung — auszufiihren.

Ist im Projekt ein abgestufter Ausbau (Aufstockungsvariante) vorgesehen, so ist in Abstimmung
mit dem AG die gesamte Konstruktion des Fahrbahniiberganges derart zu wahlen, dass die
vorgesehenen Beldage (Betondecken, etc.) durchgehend hergestellt werden kdénnen (z.B.
Befahrbarkeit der Grundkonstruktion mit dem Betondeckenfertiger ohne zusatzliche
UmbaumafRnahmen).

Im Bereich von Kontaktflachen verschiedener Werkstoffe sind entsprechende Zwischenlagen
auszufuhren (Vermeidung Kontaktkorrosion).

Im Falle einer nachtraglichen Ausgleichsbeschichtung von unmittelbar befahrenen Teilen des
Fahrbahniberganges ist das Fertigungsmal} darauf abzustimmen.

Bei Verwendung von Abschalblechen ist Vorsorge zu treffen, dass diese nachtraglich wieder
entfernt werden. Anderweitige Abschalungen sind ebenfalls ganzlich zu entfernen.

Der Dichtprofilverlauf von Profilkonstruktionen (inkl. Unterflurkonstruktionen) hat entsprechend
der Rand- und Mittelstreifenkontur eines Tragwerkes ungestol3en bis zur Unterkante der
Gesimse zu erfolgen. Abanderungen sind nur im Einvernehmen mit dem AG zulassig.

Bei Fingerkonstruktionen hat die Oberflache der Fingerplatten eine rautenahnliche Struktur
durch mind. 2 mm tiefe Nuteinfrdsung aufzuweisen. Die Ecken am Nutgrund sind auszurunden,
die Kanten der Rauten zu entgraten.

Horizontale Entliftungs- und Verfll6ffnungen sind nach dem Erharten des Vergussbetons von
Verunreinigungen und Schlempen zu befreien, sowie anschlieBend durch einen
Kunstharzverguss (z.B. Epoxidharz) bzw. gleichwertigem abzudichten (Schwindfugen des
Vergussbetons und der Oberflache). Die angrenzenden Bereiche des Tragwerkes und der
Schottermauer sind weiters mit einer Tiefenhydrophobierung zu versehen.

Verankerungsschlaufen von Fahrbahnibergangen sind Uber die Gesamteinbaubreite der
Konstruktion auszufiihren.



2.35.4 Leiteinrichtungen

Grundlage fir die Situierung der Randabsicherungen auf Randbalken von Kunstbauwerken
stellen die entsprechenden Regelplane dar.

2.35.5 Entwiésserungen

Der Abdichtungsflansch von Tagwassereinldufen und Abdichtungsentwasserungen ist
gegeniber der Betonoberflache mindestens 1 cm tiefer zu setzen.

Generell sind Entwasserungsrinnen und Einlaufgitter RVS - gemaR unter der anschlielRenden
plangemafRen Fahrbahnoberflache zu versetzen.

Bei neu einzubauenden Entwasserungskonstruktionen ist der erforderliche Querschnitt im
Beton mittels Kernbohrung herzustellen. Der zusatzlich zur Kernbohrung im Beton zu tatigende
Ausbruch fur die Einlauftrichter ist mit einem Betonschnitt an der Oberseite zu begrenzen. Bei
den Tropftillen ist diese Ausbruchflache bereits so grof3 zu wahlen, dass das kiinftige Passstlick
der Abdichtung in diese Flache tiefer eingesetzt werden kann. Dabei ist mit dem Vergussbeton
um die Starke des Abdichtungspassstlickes gegeniber der angrenzenden Tragwerksoberflache
zurickzubleiben.

2.35.6 Wasserableitung

2.35.7

2.35.8

Anbindungen von Rohrleitungssystemen an Entwasserungen (Brickenablaufe, Tropftillen) sind
mit einer Ubergriffslange von mindestens 5 cm Uber die Rohrstutzen demontierbar herzustellen.
Aussparungen oder Kernbohrungen im Konstruktionsbeton sind daher entsprechend grof3 zu
halten.

Rohrleitungssysteme sind mit allen erforderlichen Formstiicken, Verbindungen und
Dehnstlicken der nachstehenden Materialauswahl entsprechend den Arbeitsanweisungen des
Materialherstellers auszufihren.

Samtliche Befestigungselemente sind in nicht rostender Ausflihrung (rostfreier Stahl, mind.
Widerstandsklasse lll) herzustellen. Der Abstand der Befestigungspunkte ist in Abhangigkeit der
Materialwahl entsprechend den Herstellerangaben so zu wahlen, dass eine stabile Fihrung der
Leitungen gegeben ist (Richtwerte: horizontaler Verlauf e = 2 m, vertikaler Verlauf e = 3 m). Die
Fixpunkte sind unter Berucksichtigung der Differenzdehnungen
Tragwerk/Entwasserungsleitung festzulegen.

Die Planung der Leitungssysteme wird vom AG beigestellt, seitens des AN sind entsprechende
Detailvorgaben (z.B. Abhangungen, Rohrldngen, Formstiickdetails, Befestigungsmittel)
rechtzeitig und in digitaler Form zu ubergeben. Die Randbedingungen der Planung werden in
einem Gesprach AG (inkl. Erhaltung), Planer und AN festgelegt.

Drainageleitungen in Bereichen, in denen keine Abdichtungsentwasserungen ausgefuhrt
werden bzw. in Bereichen zwischen einzelnen Tropftillen sind in ihrer Lage derart zu fixieren,
dass beim Einbau der Schutzschichte bzw. des Randleistenbetons keine Verschiebungen
auftreten kénnen. Die Drainagedffnungen sind vor Verunreinigungen zu schiitzen (wie z.Bsp.
Anordnung von Vlieslagen).

Besichtigungseinrichtungen und Zugange

Vom AN sind die Werkstattplane entsprechend den Vorgaben im Detailprojekt anzufertigen und
dem AG gemaR Planpriflauf zur Zustimmung vorzulegen. Samtliche SchlieRzylinder sind vom
AN nach den Vorgaben des AG (Zentrale SchlieRanlage) beizustellen.

Kabelfiihrungsrohre, Kabelschachte

Die horizontale plangemale Lage der Kabelfihrungsrohre ist gegen ungewolltes Verschieben
(bei Betonierung) sicherzustellen. Ein konstanter Spalt zwischen den Rohren fiir den
Betoneinbau ist durch Distanzelemente sicherzustellen.

Der AN hat mittels Kalibrierung die Durchgangigkeit der Kabelrohre nachzuweisen.



2.36 Larmschutzbauten
2.36.1 Grundlagen

Grundsétzlich gelten die in Osterreich verbindlichen Normen fir die Errichtung von
Larmschutzwanden in der jeweils glltigen Fassung, sowie die ,Rechtlichen
Vertragsbedingungen fir den Strallenbau (RVS)“.

Das Auswechseln beschadigter Elemente oder ganzer Felder soll ohne wesentliche
Behinderung des Betriebes und ohne Auswirkungen auf nicht betroffene Felder méglich sein.

2.36.2 Schalldammung und Absorption

Fir alle Wandkonstruktionen hat der AN die schalltechnischen Kennwerte durch ein Gutachten
einer staatlichen autorisierten und akkreditierten Prifstelle nachzuweisen.

Schalldammung:

Abweichend zur ZTV-LSW wird festgelegt, dass die Prifzeugnisse im Regelfall immer
vorzulegen sind.

Die Schallddmmung darf an StéRen, Dehnfugen, Ubergangen und Einbauten, wie Servicetiiren,
Bruckenschurzen etc. nicht vermindert sein.

Als maRgebender Luftschalldammwert ist DLR gemal ONORM EN zu verwenden.

Schallabsorption:

Als maRgebender Schallabsorptionsgrad ist DLa gemaR ONORM EN zu verwenden.
2.36.3 Einwirkungen und Bemessungen

Statische Dimensionierung und Ausbildung:

Das Bauprojekt inkl. statischer Dimensionierung wird vom AG dem AN beigestellt.
2.36.4 Bauteilbezogene Spezielle Technische Anforderungen der LarmschutzmaBnahmen

2.36.4.1 Allgemeines

Ein vom AN ohne unbedingte Notwendigkeit durchgefiihrtes Aus- und Wiedereinbauen von
LSW — Elementen, das lediglich zur Arbeitserleichterung dient, wird nicht vergitet.

Die Larmschutzwande werden aulerhalb der Notrufstandplatze vorbeigefiihrt, wobei der
Verzug nach aufen in Fahrtrichtung gesehen mindestens 4 Normfelder (4,0m oder 5,0m) vor
der Notrufsaule beginnt.

2.36.4.2 Stahlteile inklusive Korrosionsschutz

Samtliche Konstruktionselemente und Blechteile aus Stahl miissen nach der Bearbeitung mit
einer Feuerverzinkung nach ONORM EN hergestellt werden. Jeder Bauteil ist ein wesentlicher
Teil.

Um Kontaktkorrosion der Schraubverbindungen zu verhindern, sind die Metalle an den
Kontaktstellen z.B. durch Gummi, Kunststoffe oder Anstriche elektrisch nicht leitend zu

verbinden.
2.36.4.3 Betonteile

Die Dicke von Betonteilen im Auflagerbereich hat grundsatzlich 12 cm betragen. Sollten aus
statischen oder/und konstruktiven Griinden starkere Platten erforderlich sein, so missen die
Auflagerzonen entsprechend ausgebildet werden (z.B. Ausklinkungen).



Die Lasteinleitung des im Auflagerbereich quasi unbewehrten Betons ist besonders zu beachten
und Bauteile mit grofReren Beanspruchungen (z.B. erdeingeschittete Sockel) erfordern
Sonderldsungen.

2.36.4.4 Service und Fluchttiiren
Korrosionsschutz:

Der Korrosionsschutz sowohl auf Aluminiumuntergrinden oder bandverzinktem Blech ist nach
ZTV-ING oder zumindest gleichwertig auszufiihren.

Service- und Fluchttiiren darfen nicht reflektierend ausgefiihrt werden, sonder sind so weit als
mdglich mit Absorptionsflachen zu versehen.

Servicetlren:
Servicetliren missen mit Schléssern nachristbar ausgefiihrt werden.

Rahmen, Stock und Servicetirelemente sind im Farbton entsprechend der Farbgebung der
Larmschutzwand zu beschichten.

Servicetiren sind im Regelfall mit einer lichten Weite von 1,0m und mit einer
Mindestdurchgangshéhe von 2,00 m in die Larmschutzwand einzubauen. Sie miissen
selbstschlieRfend sein.

Die endgliltige Situierung der Servicetiren ist mit dem Betrieb abzustimmen.

Notausgange:

Notausgange mussen von der Fahrbahnseite her zu 6ffnen sein, aufen missen sie mit einem
Knopf versehen sein. (Vierkant nach Riicksprache mit dem AG) Der Einbau eines Schlosses
muss ohne zusatzliche MaRnahmen mdglich sein.

Die Notausgange werden im Farbton RAL 1018 (Zinkgelb) ausgefiihrt.

Im Bereich der Notausgange bzw. im Bereich von Angriffswegen (besondere Notausgange, die
auch von den Einsatzorganisationen zum Einsatz genutzt werden kénnen) Uber die auReren
Larmschutzwande ist, wenn kein durchgehender Abgang vorhanden ist, ein Rangierbereich (z.B.
Manipulationsflache fiir Rettungstragen) in den Mindestabmessungen von 3,00 m Breite und
3,00 m Lange vorzusehen, oder mittels geeigneter technischer Mal3nahmen (z.B. Vergrofierung
der Turbreite 0.A.) ein ungehinderter Abtransport von Patienten auf einer Rettungstrage
sicherzustellen. Die lichte Stiegen- und Turbreite hat jedoch mindestens 1,20 m zu betragen.

Notausgéange sind in einer lichten Weite von 1,20m und mit einer Mindestdurchgangshdhe von
2,0m in die Larmschutzwand einzubauen und missen selbstschlieRend sein.

Bdschungsseitig ist ein geeigneter mittels Gelander abgesicherter Standplatz und ein
Treppenabgang (B=1,20m) in das angrenzende Gelande herzustellen.

Notausgédnge sind grundsétzlich fortlaufend zu kennzeichnen (Kilometrierung). Die
Kennzeichnung ist im Bereich des Notausganges beidseitig anzubringen und in die
Einsatzplane der Einsatzorganisationen einzutragen. Die Beschriftung muss deutlich sichtbar
sein.

2.36.4.5 Farbwahl / Gestaltung Larmschutzwand

Hinsichtlich der genauen Farbwahl sind Muster vorzulegen, welche vom AG freigegeben
werden.



Mehraufwendungen beim Versetzen der Elemente durch die Anordnung verschiedener Farben
bzw. Materialien der Elemente sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht
gesondert vergutet.

2.36.4.6 Leitschienen
Die Details sind entsprechend der RVS auszufiihren.

Die Leitschienensteher sind so auszuteilen, dass kein Steher unmittelbar vor einer Flucht- oder
Servicetlr steht. Daraus entstehende Mehraufwendungen sind mit dem Positionspreis fir die
Leitschienen abgegolten.

2.36.4.7 Zusatzliche Sicherung der Elemente und Elementteile

Auf Bricken, Stiutzwanden und &hnlichen exponierten Stellen Uber, bzw. unmittelbar neben
offentlichen Verkehrsflachen, sind Larmschutzelemente und Betonsockelelemente gegen
Abstirzen auf diese Flachen durch Haltekonstruktionen (z.B. Drahtseile) zu sichern.

Sind sprdode Materialien oder Materialien, bei denen eine Versprédung nicht auszuschlielen ist
(z.B. transparente Kunststoffe) vorgesehen, so ist die Sicherung gegen Abstiirzen dieser
Elemente und ihrer Bruchstlicke konstruktiv durch Fangkonstruktionen (z.B. Schutznetze aus
Drahtgeflecht oder bei transparenten Kunststoffen durch integrierte Fangkonstruktionen mit
zusatzlichen Haltekonstruktionen aus Drahtseilen) zu gewahrleisten.

Seile und Befestigungsmittel sind aus nichtrostendem Stahl nach ONORM EN ISO , Werkstoff-
Nummer 1.4401 oder gleichwertig (z.B 1.4571) auszufiihren, wobei der Seildurchmesser 4mm
nicht unterschreiten darf.

Im Bereich mit gesonderter Fangkonstruktion darf auf eine Haltekonstruktion verzichtet werden.
2.36.4.8 Fundierung / Steherbefestigung

Allgemeines

Es sind grundsétzlich Einzelfundierungen herzustellen.

Die Oberflachen der Kdécher sind dachférmig mit ca. 5% Neigung abzuschragen, damit das
Niederschlagswasser von der Einspannstelle der Steher abflieRen kann.

Pfahlkbpfe mussen fir die Aufnahme der Beanspruchungen aus den Stehern die statisch
erforderlichen Bewehrungen aufweisen.

Rammpfahle

Grundsatzlich werden seitens des AG Bodenuntersuchungen (Beurteilung der Rammbarkeit
des Untergrundes) zur Verfligung gestellt, die die Basis fiir die Ausarbeitung der Pfahigriindung
darstellen. Abgestimmt auf die Bodenverhaltnisse und den Pfahldurchmesser sind geeignete
Rammschuhe, Bagger und Vibrationsrammen zu verwenden.

Flachfundierungen

Nur in Sonderfallen ist eine Flachfundierung auszufiihren. Als Sonderfall gilt lediglich, wenn aus
technischen und/oder geometrischen Grinden die vorgeschrieben Regelausfiihrung der
Bohrpfahle/Stahlrohrrammpfahle nicht durchfiihrbar ist.

Larmschutzwandsteher

Als Steher sind |-Breitflanschprofile zu verwenden, die durch Laschen erforderlichenfalls
verstarkt werden.

Die Steher sind am Kopf mit einer Kappe zu versehen. Die Kappen sind mit mindestens 4 Nieten
zu befestigen.

Der Achsabstand der Steher betragt in der Regel:



aulRerhalb von Kunstbauten 4,0 m/5,0m /6,0 m

auf Bricken 2,0 m

Montagebeschadigungen am Zinkuberzug sind nach metallisch blanker
Oberflachenvorbereitung mit einem Zinkstaubbeschichtungsstoff in einer Sollschichtdicke von
100um nach ONORM EN ISO auszubessern.

Um Kontaktkorrosion der Berilhrungsflachen zwischen unterschiedlichen Metallteilen zu
verhindern, sind die Metalle an den Kontaktstellen z.B. durch Gummi, Kunststoffe oder Anstriche
elektrisch nicht leitend zu verbinden.

Um eine stufenlose Ausbildung der Larmschutzwandoberkante zu erreichen, sind die Steher im
rechten Winkel zur Langsneigung des Fahrbahnrandes bzw. des Randbalkens in Abstimmung
mit dem Auftraggeber zu versetzen (im Regelfall bis zu 4% Langsneigung, vergleiche auch ZTV-
Lsw).

2.36.4.9 Larmschutzmaterialien
Allgemeines

Die Wandelemente weisen folgende Langen im Regelfall auf:

aulerhalb von Kunstbauten.... 3,96 /4,96 / 5,96 m

auf Bricken .....cccoooovvvvvvivnnnnnn. 1,96 m

Die Passfelder sind Felder, die von der Regellange abweichen.

Mineralfasermatten missen wasserabstol3end und voll silikonisiert sein, dirfen weder flattern
noch einknicken und dirfen nicht in Folien eingeschlossen werden. Sie missen so eingebaut
und gehalten werden, dass sie sowohl von der Vorderwand als auch von der Ruckwand der
Kassette einen Abstand von mindestens 2 cm aufweisen. Eindringendes Niederschlagswasser
muss leicht aus den Elementen ausflie3en kénnen.

Zwischen den einzelnen Elementen ist entweder eine Verzahnung auszufiihren (Nut und Feder),
oder jedes Element muss mit einer entsprechenden, einseitig fest aufgeklebten Dichtung auf
dem nachsten Element aufliegen. Die Fuge zwischen dem Wandsockelelement (i.A.
Betonfertigteil) und dem darlber liegenden Wandelement (z.B. Holzbeton) ist mit einem
ausreichend dicken Neoprenprofil oder verrottungsbestandigen Schaumstoffstreifen
abzudichten. Samtliche Dichtungen missen vor Montage der Wandteile eingebaut werden.

Die Auflagerung nicht fix mit dem Steher verschraubter Wandteile muss mindestens 4 cm
betragen.

Bei lose eingeschobenen Elementen mussen auf der Vorder- und Rickseite elastische
Dichtungs- und Klemmprofile zwischen den Steherflanschen und den Elementen eingebaut
werden.

Larmschutzwalle und —damme
Larmschutzwall:

Anschittungen ohne gesonderte Verdichtung. Die Kornverteilung und die Scherfestigkeit des
Schuttmaterials ist auf die Béschungsneigung und die Dammhdhe abzustimmen.



Larmschutzdamm

Vorgeschriebener Verdichtungsgrad Dpr > 95% . Die Kornverteilung und die Scherfes-tigkeit
des Schuttmaterials ist auf die geplante Béschungsneigung und die Dammhdéhe abzustimmen.

Nachweis des erreichten Verdichtungsgrades durch Lastplattenversuche oder durch
Trockendichtenachweise je 2.500 m*® Schittung oder durch die Isotopensonde, jedoch
mindestens 1 Nachweis fur jeden einzelnen Damm.

Larmschutzdamm mit aufgesetzter Larmschutzwand

Fir Larmschutzdamme mit aufgesetzter Larmschutzwand gelten fir die Verdichtung der
Dammschuttung erhéhte Anforderungen.

Larmschutzelemente aus Holz

Das verwendete Holz muss resistent gegen organische Schadlinge sein (Klasse 1 nach DIN ).
Grundsatzlich ist nur gehobeltes und kesseldruckimpragniertes Larchen- oder Kiefernholz oder
Gleichwertiges (z.B. Thermoholz bei entsprechenden Nachweisen) zugelassen.

Die Holzschutzmittel diirfen keine pflanzen schadigenden Stoffe absetzen.

Die Mindestdicke der Flechtholzstreifen muss 8mm betragen. Risse und Verwerfungen durfen
die schalltechnische Funktion und die Standsicherheit nicht beeintrachtigen. Holz darf nur mit
diffusionsoffenen Anstrichen versehen werden.

Samtliche Schrauben fiir die Verbindung aller Teile der Holzwandelemente (auch fir die
Abdeckbretter und Verkleidungen) haben NIROSTA - Qualitét (mind. A2) aufzuweisen.

Nagelungen sind ausschlieflich nur als provisorische Fertigungshilfe zulassig.

Flechtholzer sind pro Befestigungsstelle an den senkrechten Leisten mit jeweils zwei NIROSTA
- Klammern zu fixieren.

Die verwendete Holzfestigkeit muss mindestens der Holzklasse S10 gemaR ONORM DIN
entsprechen.

Die verwendeten Larmschutzelemente dirfen nicht in direktem Erdkontakt stehen.

Wenn Holz zusatzlich zur Kesseldruckimpragnierung farbgebend gestrichen wird, so ist die
Vertraglichkeit des farbgebenden Anstrichs mit der Kesseldruckimpragnierung nachzuweisen.

Die Larmschutzelemente sind zusatzlich gemal ZTV-LSW zum chemischen Holzschutz mit
einer austauschbaren Abdeckung zu versehen.

Eine direkte Auflagerung auf das Betonbrett ist nicht zulassig.

Larmschutzelemente aus Acrylgas (Polymethylmethacrylat)

Es ist Acrylglas von wenigstens 15mm Dicke zu verwenden. Bei Acrylglas mit integrierter
Fangkonstruktion sind die zusatzlichen Haltekonstruktionen aus Drahtseilen nach Angaben des
Herstellers auszufihren.

Larmschutzelemente aus Aluminium

In Abanderung zur ZTV LSW (1,0mm) muss die Blechdicke von Alukassetten mindestens 1,25
mm betragen.



Fir den Korrosionsschutz der AuRenflachen von Alukassetten sind die Beschichtungssysteme
3.6.3/1 (eine Deckbeschichtung Polyesterpulver- Einbrennlackierung SSD 60um) und 3.6.3/2
(eine Zwischenbeschichtung PUR-Nassbeschichtung SSD 50um und eine Deckbeschichtung
PUR-Nassbeschichtung SSD 50um) nach ZTV-ING, zulassig.

Bauteile an den Elementenden sind entsprechend robust und ebenfalls aus Aluminium
auszufuihren (Strangpressprofil oder Tiefziehteil). Die tragenden Bauteile sind aus
Aluminiumstrangpressprofilen herzustellen (Ober- und Untergurt).

Aluminiumteile dirfen mit Stahlteilen nicht in elektrisch leitender Verbindung stehen.
Larmschutzelemente aus Holzbeton
Keine weiteren Anmerkungen

Sockelplatten aus Beton

Die Betonsockelelemente sind so einzubauen, dass die als "Oberseite" bei der Herstellung
entstandene raue Oberflache (Besenstrich) zur Fahrbahn zeigt.

Diese Sockel missen schalldicht an den Boden und an die Pfosten angeschlossen werden,
wobei Entwasserungséffnungen gem. LB-VI vorzusehen sind.

Fur die Auflagerung der Larmschutzelemente auf den Betonsockelelementen sind
durchgehende Dichtbander und der Auflagerung der Sockelelemente auf den Pfahlképfen sind
Elastomerlager oder Hartgummiplattchen zu verwenden.

2.36.5 Vorgangsweise bei besonderen Anlageverhaltnissen

Grundsatzlich sind Fahrbahnunebenheiten in Freilandbereichen auszugleichen (theoretische
Nivellette). Desgleichen sind im Brickenbereich héhenmalige Abweichungen der
Larmschutzwandoberkanten zur Nivellette (,durchhangen® der Tragwerke) mittels
Kunstharzmortel — Unterbettung oder entsprechend angepassten Stehern auszugleichen.

2.36.5.1 Briickenbereiche und Stiitzmauern

Gelander

Unter Bezug auf die RVS sind fiir die Situierung der Larmschutzwande im Bereich von
Bruckenobjekten zusatzlich folgende Punkte zu berticksichtigen:

Entsprechend RVS ist bei der Demontage der Gelanderkonstruktion die Montage eines
demontierbaren Zugbandes erforderlich.

Randbalken

Die Wandelemente von Larmschutzeinrichtungen sind von der Randbalkenoberkante des
Brickenobjektes mindestens 2cm freizusetzen. Die Abdeckung des verbleibenden
Fugenspaltes muss mittels UV- und sdurebestandigen Neopren — Streifenelementen (Breite
15cm), einseitig geklebten Neopolenschniiren erfolgen.

Die entsprechende Befestigung des Neoprenstreifens am Betonfertigteil der Larmschutzwand
ist durch Andubeln von Stahlklemmleisten in feuerverzinkter Ausfihrung zu gewahrleisten.

Die Auflageflachen der LSW — Ankerplatten sind auszurichten und mit kunststoffverglitetem
Zementmortel auszufillen bzw. satt im Mortelbett (XF4) zu versetzen.

2.36.5.2 Tunnel

Schallddmmende Verkleidungen von Tunnelportalen und -wénden sind nach den einschlagigen
Richtlinien und statisch konstruktiven Vorgaben, insbesondere hinsichtlich der Materialqualitat
fur Verankerungen, auszufiihren.



2.37 StraBenausriistung
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Fahrzeugriickhaltesysteme

2.37.1.1 Einbauten:

Vor dem Rammen der Stitzen hat sich der AN Uber samtiliche Einbauten, wie
Entwasserungsanlagen, Leitungen und Kabel zu informieren, um Schaden zu vermeiden.
Daraus resultierende Mehrkosten sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Bei Beschadigungen von unterirdischen Einbauten, Entwasserungs- und sonstigen Anlagen ist
der AN fiir jeden daraus entstehenden Schaden haftbar. Im Bedarfsfall ist der Stiitzenabstand
an derartigen Stellen zu andern. Wird der Stutzenabstand geandert so muss seitens des AN
nachweislich der OBA des AG vor dem Einbau ein planliches Einbauschema des Herstellers
des FRS inkl. der Bestatigung der Funktionstichtigkeit und der Gewahrleistung der
Aufrechterhaltung der geforderten Kriterien It. Ausschreibung tGbergeben.

2.37.1.2 Briicken:

Auf Brucken hat sich vor der Montage der AN Uber eventuelle Fugenaufteilungen bzw.
Hohlrdume und Leerverrohrungen etc. zu informieren und sofern kein Aufteilungsplan der
Befestigungen vorliegt, hat der AN einen solchen der OBA vor Montage zu iibergeben. Die
Montage der Befestigungen von FRS (ber vor angesprochenen Stellen darf nicht erfolgen.
Daraus resultierende Mehrkosten sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

2.37.1.3 Geneigtes/unebenes Geldande:

Erschwernisse fir das Rammen in geneigtem und unebenem Gelande werden nicht gesondert
vergutet.

Beengte Platzverhaltnisse/Flachfundamente etc.:

Die Erschwernis beim Versetzen von Leiteinrichtungen im Bereich von Larmschutzwanden,
Verkehrszeichen, etc. infolge beengter Platzverhalinisse, Flachfundamenten etc. gelten als
Nebenleistungen und sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

2.37.1.4 Ergdanzung zur LG23 - Stindige Vertragsbestimmungen Pkt. 07:

Aus der Unkenntnis des Ausschreibenden Uber die tatsachlich angebotenen Produkte, wird bei
der Planung und Ausschreibung davon ausgegangen, dass Produkte einer Produktkategorie
(Stahlleitschiene/ Stahlleitwand/ Fertigteilbetonleitwand / Ortbetonleitwand etc.) von nur einem
Herstellers angeboten werden. Werden seitens des AN Produkte verschiedener Hersteller in
derselben Produktkategorie angeboten bzw. eingebaut und ergeben sich daraus zusatzlich
Ubergangskonstruktionen bzw. Uberlappungen mit Anfangs und Endelementen (Absenkung
kurz/lang) etc., so werden diese Erschwernisse/Mehrleistungen nicht gesondert vergutet.

2.37.1.5 Konstruktive L6sungen:

2.37.2

Samtliche konstruktiven Losungen, welche eine Abanderung der nach Einsatzfreigabe
zugelassenen FRS bedirfen, miissen seitens des AN nachweislich der OBA des AG vor dem
Einbau durch ein planliches Einbauschema des Herstellers des FRS inkl. der Bestatigung der
Funktionstiichtigkeit und der Gewahrleistung der Aufrechterhaltung der geforderten Kriterien It.
Ausschreibung Ubergeben werden. Samtliche Erschwernisse/ Mehrleistungen sind mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Leiteinrichtungen, Beschilderung und Wegweisung

Die Beschilderung und Wegweisung muss den Anforderungen der folgenden technischen
Beschreibung fir Wegweiser und Verkehrszeichen sowie insbesondere den RVS Richtlinien
sowie der ONORM EN und der StVZVO entsprechen:



Material der Tafel

Die Tafel darf keine werbeahnlichen Kennzeichnungen haben. Das Jahr der Lieferung und das
Firmensymbol sind sichtbar und dauerhaft auf der Rlckseite der Tafel zu kennzeichnen. Die
Kennzeichnung ist in Form, Groe und Ausflihrung so zu gestalten, dass eine Erkennbarkeit
und Ablenkung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

Gestaltung der Verkehrszeichen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass besonderes Gewicht auf die grafische
Gestaltung der Tafeln im Hinblick auf den harmonischen Gesamteindruck gelegt wird. Dem AG
ist die Moglichkeit zu geben nach Vorlage eines Entwurfes mit angemessener Frist (2 Wochen)
korrigierend einzugreifen.

Die im Verkehrszeichenverzeichnis beiliegende Detailgestaltung der Logos und Symbole sind
verbindlich It. Bauprojekt und RVS auszufiihren. Ebenfalls einzuhalten sind die Vorgaben aus
den Verkehrszeichenplanen.

Sonstige Symbole, Internationale Kennzeichen etc. sind nach RVS auszufiihren.

2.37.3 Bodenmarkierungen

2.37.3.1 Beschaffenheit der Fahrbahnoberflache

Der Auftragnehmer hat sich, bevor er mit den Bodenmarkierungen beginnt, vom
ordnungsgeméafen Zustand der Fahrbahnoberfliche gemaR den giltigen ONORMen zu
Uberzeugen. Die zu markierende Flache muss frei von Verunreinigungen sein, welche die
Erfullung der Anforderungen an die Bodenmarkierung beeintrachtigen kénnten.

Eine entsprechende Mitteilung, dass vor Beginn der Markierungsarbeiten Reinigungsarbeiten
durchzufiihren sind, hat mindestens vier Kalendertage vor Beginn der Markierungsarbeiten zu
erfolgen.

2.37.3.2 Materialanforderungen

Die Markierungsmaterialien einschlielich der Nachstreumaterialien muissen den
Anforderungen der gliltigen ONORMEN (EN) und ON-Regeln entsprechen.

2.37.3.3 Aufbringen der Nachstreuperlen

Die Nachstreuperlen sind so aufzubringen, dass eine mdglichst gleichmafige Verteilung der
Perlen im Querschnitt der Markierungsschicht erreicht wird. Bei Flachen- und Quermarkierungen
hat das Aufstreuen der Nachstreuperlen mit einem Perlenstreugerat zu erfolgen.

2.37.3.4 Qualitatsanforderungen
Schichtstarken

Bei Einsatz von Bodenmarkierungsmaterialien, deren materialbezogene Zulassungen oder
Produktblatter zur Sicherstellung der geforderten Markierungsstoffklassen gréRere
Trockenschichtdicken verlangen, gelten diese Schichtdicken als Minimalanforderung. Wird die
erforderliche Mindestschichtstarke unterschritten, so hat der Auftragnehmer diesen Mangel
durch Nachmarkierung zu beheben.

LagemaRige Abweichung der Markierung

Neue Markierungen sind deckungsgleich auf die bereits bestehende aufzubringen.
Abweichungen der neuen Markierung werden in der Langsrichtung bis zu 10 cm und in der



Querrichtung entlang der Langsbegrenzung eines Striches bis zu 1,5 cm toleriert. Markierungen
aullerhalb dieser Toleranz sind auf Kosten des AN zu entfernen und ordnungsgemaf
herzustellen.

Abweichung von den Strich-Soll-Malien

Als Strichlange wird die Soll-Lange vergitet, die Abweichung von den Soll-MaRen darf maximal
+/-5cm betragen.

Mechanische Entfernung der bestehenden Bodenmarkierung

Ein Probefeld fur die gewahlte Abtragsmethode ist anzulegen und vom AG freizugeben.

2.37.4 Fahrzeugriickhaltesysteme

2.37.4.1 Einbauten:

Vor dem Rammen der Stitzen hat sich der AN uUber samtiliche Einbauten, wie
Entwasserungsanlagen, Leitungen und Kabel zu informieren, um Schaden zu vermeiden.
Daraus resultierende Mehrkosten sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Bei Beschadigungen von unterirdischen Einbauten, Entwasserungs- und sonstigen Anlagen ist
der AN fiir jeden daraus entstehenden Schaden haftbar. Im Bedarfsfall ist der Stiitzenabstand
an derartigen Stellen zu dndern. Wird der Stitzenabstand geandert so muss seitens des AN
nachweislich der OBA des AG vor dem Einbau ein planliches Einbauschema des Herstellers
des FRS inkl. der Bestatigung der Funktionstichtigkeit und der Gewahrleistung der
Aufrechterhaltung der geforderten Kriterien It. Ausschreibung tbergeben.

2.37.4.2 Briicken:

Auf Briicken hat sich vor der Montage der AN Uber eventuelle Fugenaufteilungen bzw.
Hohlrdume und Leerverrohrungen etc. zu informieren und sofern kein Aufteilungsplan der
Befestigungen vorliegt, hat der AN einen solchen der OBA vor Montage zu iibergeben. Die
Montage der Befestigungen von FRS (ber vor angesprochenen Stellen darf nicht erfolgen.
Daraus resultierende Mehrkosten sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

2.37.4.3 Geneigtes/unebenes Geldande:

Erschwernisse fir das Rammen in geneigtem und unebenem Gelande werden nicht gesondert
vergutet.

Beengte Platzverhaltnisse/Flachfundamente etc.:

Die Erschwernis beim Versetzen von Leiteinrichtungen im Bereich von Larmschutzwanden,
Verkehrszeichen, etc. infolge beengter Platzverhaltnisse, Flachfundamenten etc. gelten als
Nebenleistungen und sind mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

2.37.4.4 Erganzung zur LG23 - Sténdige Vertragsbestimmungen Pkt. 07:

Aus der Unkenntnis des Ausschreibenden Uber die tatsachlich angebotenen Produkte, wird bei
der Planung und Ausschreibung davon ausgegangen, dass Produkte einer Produktkategorie
(Stahlleitschiene/ Stahlleitwand/ Fertigteilbetonleitwand / Ortbetonleitwand etc.) von nur einem
Herstellers angeboten werden. Werden seitens des AN Produkte verschiedener Hersteller in
derselben Produktkategorie angeboten bzw. eingebaut und ergeben sich daraus zusatzlich
Ubergangskonstruktionen bzw. Uberlappungen mit Anfangs und Endelementen (Absenkung
kurz/lang) etc., so werden diese Erschwernisse/Mehrleistungen nicht gesondert vergitet.



2.37.4.5 Konstruktive Losungen:

2.37.5

2.37.6

Samtliche konstruktiven Losungen, welche eine Abanderung der nach Einsatzfreigabe
zugelassenen FRS bediirfen, missen seitens des AN nachweislich der OBA des AG vor dem
Einbau durch ein planliches Einbauschema des Herstellers des FRS inkl. der Bestatigung der
Funktionstiichtigkeit und der Gewahrleistung der Aufrechterhaltung der geforderten Kriterien It.
Ausschreibung Ubergeben werden. Samtliche Erschwernisse/ Mehrleistungen sind mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

Leiteinrichtungen, Beschilderung und Wegweisung

Die Beschilderung und Wegweisung muss den Anforderungen der folgenden technischen
Beschreibung fir Wegweiser und Verkehrszeichen sowie insbesondere den RVS Richtlinien
sowie der ONORM EN und der StVZVO entsprechen:

Material der Tafel

Die Tafel darf keine werbedhnlichen Kennzeichnungen haben. Das Jahr der Lieferung und das
Firmensymbol sind sichtbar und dauerhaft auf der Riickseite der Tafel zu kennzeichnen. Die
Kennzeichnung ist in Form, Grof3e und Ausfihrung so zu gestalten, dass eine Erkennbarkeit
und Ablenkung der Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

Gestaltung der Verkehrszeichen

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass besonderes Gewicht auf die grafische
Gestaltung der Tafeln im Hinblick auf den harmonischen Gesamteindruck gelegt wird. Dem AG
ist die MAglichkeit zu geben nach Vorlage eines Entwurfes mit angemessener Frist (2 Wochen)
korrigierend einzugreifen.

Die im Verkehrszeichenverzeichnis beiliegende Detailgestaltung der Logos und Symbole sind
verbindlich It. Bauprojekt und RVS auszufiihren. Ebenfalls einzuhalten sind die Vorgaben aus
den Verkehrszeichenplanen.

Sonstige Symbole, Internationale Kennzeichen etc. sind nach RVS auszufiihren.

Bodenmarkierungen

2.37.6.1 Beschaffenheit der Fahrbahnoberflache

Der Auftragnehmer hat sich, bevor er mit den Bodenmarkierungen beginnt, vom
ordnungsgeméafen Zustand der Fahrbahnoberfliche gemaR den giltigen ONORMen zu
Uberzeugen. Die zu markierende Flache muss frei von Verunreinigungen sein, welche die
Erfullung der Anforderungen an die Bodenmarkierung beeintrachtigen kénnten.

Eine entsprechende Mitteilung, dass vor Beginn der Markierungsarbeiten Reinigungsarbeiten
durchzufiihren sind, hat mindestens vier Kalendertage vor Beginn der Markierungsarbeiten zu
erfolgen.

2.37.6.2 Materialanforderungen

Die Markierungsmaterialien einschlielBlich der Nachstreumaterialien missen den
Anforderungen der giiltigen ONORMEN (EN) und ON-Regeln entsprechen.

2.37.6.3 Aufbringen der Nachstreuperlen

Die Nachstreuperlen sind so aufzubringen, dass eine mdglichst gleichmaRige Verteilung der
Perlen im Querschnitt der Markierungsschicht erreicht wird. Bei Flachen- und



Quermarkierungen hat das Aufstreuen der Nachstreuperlen mit einem Perlenstreugerat zu
erfolgen.

2.37.6.4 Qualitatsanforderungen

Schichtstarken

Bei Einsatz von Bodenmarkierungsmaterialien, deren materialbezogene Zulassungen oder
Produktblatter zur Sicherstellung der geforderten Markierungsstoffklassen gréRere
Trockenschichtdicken verlangen, gelten diese Schichtdicken als Minimalanforderung. Wird die
erforderliche Mindestschichtstarke unterschritten, so hat der Auftragnehmer diesen Mangel
durch Nachmarkierung zu beheben.

LagemaRige Abweichung der Markierung

Neue Markierungen sind deckungsgleich auf die bereits bestehende aufzubringen.
Abweichungen der neuen Markierung werden in der Langsrichtung bis zu 10 cm und in der
Querrichtung entlang der Langsbegrenzung eines Striches bis zu 1,5 cm toleriert. Markierungen
aulderhalb dieser Toleranz sind auf Kosten des AN zu entfernen und ordnungsgemaf
herzustellen.

Abweichung von den Strich-Soll-Malien

Als Strichlange wird die Soll-Lange vergiitet, die Abweichung von den Soll-Malen darf maximal
+/-5cm betragen.

Mechanische Entfernung der bestehenden Bodenmarkierung

Ein Probefeld fur die gewahlte Abtragsmethode ist anzulegen und vom AG freizugeben.

2.38 Verkehrslichtsignalanlagen

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

2.39 Verkehrszeichen

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

2.40 Amphibien- u. Wildschutzeinricht., Zaune

2.4

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

Instandsetzungsarbeiten Bauwerke

2.41.1 Untergrundvorbereitung (Bearbeitungsmethoden)

Mit den gewahlten Verfahren ist neben der Erreichung eines gesunden Kernbetons auch die
vollige Entfernung von Betonanstrichen oder Betonbeschichtungen vorzunehmen, sofern nicht
nachgewiesen wird, dass verbleibende Reste die Haftzugfestigkeit und Materialvertraglichkeit
nachfolgender Arbeitsgange nicht negativ beeinflussen.

2.41.2 Ausgleichs- und Instandsetzungsmortel

Allgemein:

Im Einvernehmen mit dem AG ist vom AN fir jeden Anwendungsbereich ein
Sanierungsvorschlag mit Arbeitsablauf (inkl. Untergrundvorbereitung und Nachbehandlung) und
Angabe der verwendeten Materialien vorzulegen. Die technischen Berater der betreffenden
Produktherstellerfirmen  sind  Uber  Aufforderung des AG  beizuziehen. Die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind zwingend einzuhalten.
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2.42
243
2.44

2.45

Im Sichtflachenbereich sind die Sanierungsstellen dem vorhandenen Beton durch geeignete
Mafnahmen in Farbe und Struktur méglichst anzugleichen.

Korrosionsschutz der Bewehrung:

Im Bereich korrodierter Bewehrung ist der Beton bis zum Erreichen einer einwandfreien
Anschlussflache abzutragen. Beim Freilegen tragender Bewehrung sind hierdurch bedingte
mogliche statisch-konstruktive Auswirkungen (z.B. fehlender Verbund) zu beachten.
Injektionsarbeiten

Das Injizieren von Rissen soll bei modglichst groler Rissoffnung erfolgen. Es ist der
Temperaturgradient am Tragwerk zu beachten. Wegen der Zeitabhangigkeit kann es bei diesen
Arbeiten zu gewissen Wartezeiten kommen.

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Boschungs-, Ufer- u. Sohlsicherung, Steinmauern

2.45.1 Anforderungen Wasserbausteine

2.46

2.47

2.48
2.49
2.50

2.51

2.52

Die CE Kennzeichnung und die Konformitatserklarung der Wasserbausteine sind der OBA vor
Einbau der Wasserbausteine zu Ubergeben. Es dirfen nur Wasserbausteine gemafl EN 13383-
1 Frost-Tauwechselbestandigkeit Kategorie FTA und Sonnenbrand der Kategorie SBA
verwendet werden.

Der Frost-Tau-Wechselbestandigkeit-Versuch ist auch dann durchzufiihren, wenn die
Wasseraufnahme gemafl EN 13383-2 < 0,5% (Massenanteil in Prozent) betragt.

Steinschlagschutznetzsysteme

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

Landschaftsbau

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Sanierung von Altlasten u. kontaminierten Flachen

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Materialverwertung

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS



2.53
2.54
2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Ausbrucharbeiten UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

StiitzmaRnahmen UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Entwéasserungsarbeiten UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Abdichtungen UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Betonarbeiten UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Nebenarbeiten UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Bauleistungen fiir geotechnische Messungen UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt

Bohrungen und Versuche UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt

Diisenstrahlverfahren UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Rohrschirm UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

ZusatzmaBnahmen UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS



2.69

2.70

2.7

2.72
2.73
2.74

2.75

2.76

2,77

2.78
2.79
2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

SondermaBnahmen kont. UT

Keine Ergénzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt

Geotechnische Messungen UT

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Gleise Schotter

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Weichen Schotter

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Feste Fahrbahn

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Nebenarbeiten Oberbau

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Bettung, Gleis- und Weichenlage

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Komponenten (Lieferung)

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS

Priifungen

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS



2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.91

2.92

Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt
Nicht belegt

Regiearbeiten

Keine Erganzungen/Anderungen zur RVS



